

**CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ**

ANEXO VIII

DESCRIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO PODER CONCEDENTE

SUMÁRIO

1 MEIO NORTE E LITORAL	4
1.1 Altos	4
1.2 Barras	4
1.3 Campo Maior	5
1.4 Castelo do Piauí.....	5
1.5 Luis Correia / Cajueiro da Praia / Ilha Grande / Parnaíba.....	5
1.6 Palmeirais.....	6
1.7 Pau D'arco do Piauí.....	6
1.8 Pedro II.....	6
1.9 Piracuruca	7
1.10 Teresina.....	7
1.11 União.....	8
2 CERRADO.....	9
2.1 Barreiras do Piauí.....	9
2.2 Bom Jesus.....	9
2.3 Brejo do Piauí.....	10
2.4 Canto do Buriti.....	10
2.5 Curimatá	11
2.6 Júlio Borges.....	11
2.7 Morro Cabeça no Tempo	12
2.8 Paes Landim	12
2.9 Porto Alegre do Piauí.....	13
2.10 Santa Filomena	13
2.11 Uruçuí.....	14
3 SEMIÁRIDO.....	15
3.1 Alagoinha do Piauí	15
3.2 Anísio de Abreu.....	15
3.3 Betânia do Piauí	16
3.4 Campo Grande do Piauí	16
3.5 Caracol	16
3.6 Coronel José Dias	17
3.7 Dirceu Arcoverde	17
3.8 Dom Inocêncio	18

VERSÃO CONSULTA PÚBLICA

3.9 Fartura do Piauí / São Lourenço do Piauí.....	18
3.10 Fronteiras.....	19
3.11 Jaicós.....	19
3.12 Jurema.....	20
3.13 Nazaré do Piauí/Bela Vista do Piauí.....	20
3.14 Padre Marcos.....	21
3.15 Paulistana.....	21
3.16 Picos.....	22
3.17 São João da Varjota.....	22
3.18 São Raimundo Nonato.....	23
3.19 Várzea Branca.....	23
4 INVESTIMENTOS DO NOVO PAC (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)	25

1 MEIO NORTE E LITORAL**1.1 Altos**

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10277	SAF	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	ASSENTAMENTO GRANDE VITÓRIA E NOVO HORIZONTE	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE ALTOS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	86.34%	R\$ 316.487,17

1.2 Barras

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB/DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID.)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID.)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11339	SEDEC	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADE CRUZETA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRAS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	55	1	0,08	20	10	1	0,00%	R\$ 261.839,96

1.3 Campo Maior

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 7940	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Paralisado com Termo	BARRAGEM DO EMPAREDADO	ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI	BARRAGEM	67.68%	R\$ 367.000,00

1.4 Castelo do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SICONV 847599/2017	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	CASTELO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ - PI	CHAFARIZ	120	2,22	Não Informado	Não Informado	R\$ 380.400,00

1.5 Luis Correia / Cajueiro da Praia / Ilha Grande / Parnaíba

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	ADUÇÃO (M)	VAZÃO TOTAL ETAS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 8311	IDEPI	ENCERRADA	Concluído	LUÍS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - ILHA GRANDE - PARNAÍBA	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO LITORAL - 2ª ETAPA, CT 160/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	338.000	82.423,22	55	8.615	152.765,09	99.79%	R\$ 4.002.837,51

1.6 Palmeirais

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10746	SEFIR	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	ASSENTAMENTO ILHOTAS E CHAPADA, NA ZONA RURAL E NO BAIRRO CENTRO NA ZONA URBANA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	407	3	0,57	27	20	3	0.00%	R\$ 455.000,00

1.7 Pau D'arco do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SISTEMA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11580	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES CANTO DA PALHA E FAVEIRO	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2,1 m ³ /h diária	Localidade canto da palha: 80 pessoas Localidade Faveiro: 70 pessoas.	2	0,58	0.00%	R\$ 208.506,92

1.8 Pedro II

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	POÇOS (UNID)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10128	IAEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES GOIABEIRA, MATO GROSSO, GROTTAS, CIPÓ DE BAIXO, CIPÓ DE CIMA, CAATINGA E BAIRRO CHAPADA	IMPLANTAÇÃO DE 07 (SETE) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5	2170	105	4439	2	31.99%	R\$ 1.095.078,30

1.9 Piracuruca

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SISTEMA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 9281	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS CIVIS DA BARRAGEM PIRACURUCA - NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI	BARRAGEM	O objetivo da ação é elaborar o projeto de recuperação da Barragem Piracuruca no município de Piracuruca - PI	Cerca de 28874 habitantes da cidade de Piracuruca e os habitantes dos municípios de São João, São Jose do Divino.	27.42%	R\$ 583.808,40
SIMO 9191				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM (PSB) E DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE), INCLUINDO TREINAMENTO DAS COMUNIDADES DA BARRAGEM PIRACURUCA, NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI				76.31%	R\$ 1.087.887,31

1.10 Teresina

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11340	SEDEC	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADE SANTA LUZ	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	120	154	1	0,21	20	15	1.155	1	0.00%	R\$ 261.855,83

1.11 União

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SISTEMA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11546	IDEPI	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES MORADA NOVA, MUNDO NOVO, (CENTRO DO FELÍCIO) E GOGÓ	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNIÃO - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	A capacitação da Adutora do Pe. Lira não é realizada através de Perfuração de 03 (três) poços tubulares profundos e equipamentos com bombasubmersa e acessórios/capacidade 3; 2,5 m ³ /h	Mundo Novo: 190 pessoas; Gogó: 98 pessoas; Morada Nova: 163 pessoas	3	0,70	25	3911	0.00%	R\$ 484.529,08

2 CERRADO**2.1 Barreiras do Piauí**

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	POÇOS (UNID)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11283	IAEPI	EM LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES AVENIDA, BARRA DO RIACHO/SANTA TERESA, PRATA E FLOR DO TEMPO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - PI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	3	35	25	5863	1	0,00%	R\$ 954.945,00

2.2 Bom Jesus

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SICONV 895710/2019	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	BOM JESUS	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PI	POÇO	4,17	Não Informado	R\$ 484.965,48

2.3 Brejo do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 9738	SEDEC	ENCERRADA	Concluído	BOM LUGAR	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	120	324	81	0,45	20	10	3373	92.57%	R\$ 323.102,44

2.4 Canto do Buriti

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10740	SEFIR	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	PATUÁ E SERRA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	90	2	0,21	24	20	2	33.33%	R\$ 303.437,03

2.5 Curimatá

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	POÇOS (UNID)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10152	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	COMUNIDADES DA BARRAGEM ALGODÕES II	CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM (PSB) E DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ - PI	BARRAGEM					21.59%	R\$ 895.665,73
SIMO 9371	IAEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADE ESTREITO, GROSSOS, TANQUINHO, DELÍCIA, RIACHO, POÇO VERMELHO, RESFRIADO, CAPIM DE RAIZ, REMISSÃO E MOCAMBINHO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10	100	100	10	42.86%	R\$ 1.262.391,21

2.6 Júlio Borges

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 9265	IAEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES ITIQUIRA, TOURO, INGAZEIRA, GAMELEIRA, GALILÉIA/ANGICAL, BOCA DA VEREDA, TABULEIRO ALTO, CAROARA, BOQUEIRÃO E SANTO ANTÔNIO	IMPLANTAÇÃO DE 10 (DEZ) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	150	10	Não Informado	360	100	10	46.73%	R\$ 1.166.290,11

2.7 Morro Cabeça no Tempo

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SICONV 849040/2017	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	MORRO CABEÇA NO TEMPO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI	POÇO	100	63	2,22	Não Informado	Não Informado	R\$ 289.276,00
SICONV 887070/2019	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	LOCALIDADES BAIXÃO DO MEL E BOM JARDIM	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI	POÇO	120	600	1,94	Não Informado	Não Informado	R\$ 285.286,00

2.8 Paes Landim

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10961	DER	CONTRATADA	Em desenvolvimento	PAES LANDIM	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.00%	R\$ 2.997.676,29

2.9 Porto Alegre do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SICONV 895705/2019	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	PORTO ALEGRE DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ - PI	POÇO	120	200	1,67	Não Informado	Não Informado	R\$ 286.500,00

2.10 Santa Filomena

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11630	SEDEC	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES BACABA E BREJO DAS OVELHAS	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	24	2	0,1125	40	20	24	2	0,00%	R\$ 264.185,70

2.11 Uruçuí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SICONV 887079/2019	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	LOCALIDADE CABECEIRA DA ESTIVA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ - PI	POÇO	120	67	2,50	Não Informado	Não Informado	R\$ 423.549,29

3 SEMIÁRIDO

3.1 Alagoinha do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10650	SEFIR	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	SERRINHA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	237	1	0,33	15	5	1	0.00%	R\$ 160.916,02

3.2 Anísio de Abreu

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11425	SEFIR	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	JACURUTU E SISTEMA UNIFICADO: BARREIRO DOS DOUCAS, BAIXÃO DA PARNADEMA E BAIXÃO DA GAMELEIRA	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE ANÍSIO DE ABREU - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	0,00	13275	50	1578	40.31%	R\$ 1.747.234,00
SIMO 10967	SADA	CONTRATADA	Em desenvolvimento	ANÍSIO DE ABREU	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU - PI	BARRAGEM						66.67%	R\$ 893.571,15

3.3 Betânia do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SICONV 806596/2014	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	LOCALIDADE JUZEIRO GRANDE	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI	CHAFARIZ	120	1,39	Não Informado	Não Informado	R\$ 282.000,00

3.4 Campo Grande do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10667	SEFIR	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	PATUÁ E SERRA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	150	2	0,21	30	20	2	33.33%	R\$ 157.886,49

3.5 Caracol

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11710	SEDEC	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	CARACOL	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE CARACOL - PI	BARRAGEM	0,00%	R\$ 1.531.546,54

3.6 Coronel José Dias

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11210	IAEPI	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA ELABORAÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DO PROJETO	Em desenvolvimento	LOCALIDADE BENDOR I	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS - PI	BARRAGEM	0,00%	R\$ 697.236,13

3.7 Dirceu Arcoverde

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10674	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES RIACHO DO MEIO E LAGOA DA ONÇA	IMPLANTAÇÃO DE DOIS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	220	2	0,31	40	20	2	37.46%	R\$ 253.099,16

3.8 Dom Inocência

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SISTEMA	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	ADUÇÃO (M)	EEA (L/S)	VAZÃO TOTAL ETAS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 766	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	ADUTORA PADRE LIRA - AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES - CONVÊNIO 673792 - NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	As elevatórias são: EB0 - 18,37 l/s de vazão e potência de 75CV; EB1 - 17,50 l/s de vazão e potência de 100CV; EB2 - 17,50 de vazão e potência de 100CV.	O empreendimento beneficiará diretamente 20.000 habitantes e indiretamente 20.000 habitantes, totalizando uma população beneficiada de 40.000 pessoas.	50000	40	20	712	89.78%	R\$ 20.122.207,93
SIMO 749	IDEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	ADUTORA PADRE LIRA - OBRAS CIVIS E SERVIÇOS - CONVÊNIO 673792 - NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							56.73%	R\$ 7.448.986,59

3.9 Fartura do Piauí / São Lourenço do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	Nº LIGAÇÕES TOTAL	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 9754	SEDEC	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADES ESPINHEIRO, CAÇIMBONA, LAGOA DAS PEDRAS E POÇO D'ANTA	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NAS ZONAS RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE FARTURA DO PIAUÍ - PI E SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PI	ADUTORA	120	400	98	150,61	40	8173,41	94.42%	R\$ 618.658,30

3.10 Fronteiras

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10743	SEFIR	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	OLHO D'ÁGUA DOS FREIRE, RECANTO ANDREZA, CHAPADA DO CARDAN, SONHAROL, ENCRUZILHADA, CACIMBINHA, LAGOA COMPRIDA E BARREIROS	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	1,39	40	0.00%	R\$ 946.078,63
SICONV 848543/2017	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	LOCALIDADE CATOLÉ E VIDAL	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PI	POÇO	100	1,49	Não Informado	Não Informado	R\$ 380.000,00

3.11 Jaicós

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SICONV 848544/2017	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	JAICÓS	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI	POÇO	120	19	2,50	Não Informado	Não Informado	R\$ 380.380,38

3.12 Jurema

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 9922	IAEPI	ENCERRADA	Concluído	ZONA URBANA E NAS LOCALIDADES NOVA MIRA, ALTO DOS MATIAS, CAMPO FORMOSO, MARISTELA E CALDEIRÃOZINHO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UNIFICADO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO JUREMA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	912	4	Não Informado	4011,19	340	100.00%	R\$ 1.976.521,37
SICONV 883250/2019	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	SEDE	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	750				Não Informado	Não Informado	R\$ 475.000,00
SICONV 883307/2019	CODEVASF	EM ANDAMENTO	Não Informado	SEDE	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI	POÇO	120			3,06		Não Informado	Não Informado	R\$ 951.000,00

3.13 Nazaré do Piauí/Bela Vista do Piauí

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 4819	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Sem evolução	LOCALIDADES MATA E MALHADINHA em NAZARÉ DO PIAUÍ e RECANTO DO CATITU E ANGICO em BELA VISTA DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ZONAS URBANAS DOS MUNICÍPIOS DE NAZARÉ DO PIAUÍ E BELA VISTA DO PIAUÍ - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	4	0,76	24	20	4	60.86%	R\$ 421.103,79

3.14 Padre Marcos

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	Nº LIGAÇÕES TOTAL	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10776	IAEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES BARRA E JATOBÁ	IMPLANTAÇÃO DE 2 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	136	3	Não Informado	2031	60	11255	96.98%	R\$ 1.301.465,50

3.15 Paulistana

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11865	SEDEC	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADE CHUPEIRO	IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	37	1	0,05	500	10	12	1	0,00%	R\$ 150.000,00

3.16 Picos

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10060	SEDEC	ENCERRADA	Concluído	LOCALIDADES GAMELEIRA DOS RODRIGUES, SAQUINHO, MESA DE PEDRA, CAPITÃO DE CAMPOS E VOLTA DO MORRO I E II	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PICOS - PI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	120	1421	6	1,98	120	60	72	6	97.60%	R\$ 864.506,55

3.17 São João da Varjota

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	CHAFARIZ (UNID)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10751	SEFIR	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA ELABORAÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DO PROJETO	Em desenvolvimento	MIMOSO E PINGA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120	201	1	0,278703704	751	5	1	0.00%	R\$ 303.437,03

3.18 São Raimundo Nonato

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 10765	SEFIR	CONTRATADA	Em desenvolvimento	LAGOA GRANDE 1, LAGOA GRANDE 2, LAGOA GRANDE 3, LAGOA GRANDE 4, VERMELHINHO 1, VERMELHINHO 2, BARREIRINHO, BOI MORTO, LAGOA DO CIPÓ 1, LAGOA DO CIPÓ 2, BARREIRO 2, MOCÓS 2, CANCELA, VISTOSA, VISTOSA 2, LAGOA NOVA, PATOS, CURRAIS, PAU FERRO, CALDEIRÃO VELHO E CABOCLINHO 2	PERFURAÇÃO DE 21 POÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNO NONATO - PI	POÇO	120	1339	21	1,86	50.00%	R\$ 993.244,22

3.19 Várzea Branca

ID	UNIDADE GESTORA	ESTÁGIO ATUAL	STATUS	LOCALIDADE	NOME DA AÇÃO	TIPOLOGIA	CONSUMO PER CAPTA (L/HAB.DIA)	POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA	Nº LIGAÇÕES TOTAL	POÇOS (UNID)	VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (L/S)	ADUÇÃO (M)	RESERVATÓRIO TOTAL (M3)	TOTAL DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (M)	% EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
SIMO 11261	SEFIR	CONTRATADA	Em desenvolvimento	COMUNIDADE UMBURANA	EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA-PI	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		200	50			3392	10	5555	0,00%	R\$ 208.545,48
SIMO 11051	IAEPI	EM EXECUÇÃO	Em desenvolvimento	LOCALIDADES LAGOA NOVA E PÃO DE AÇUCAR	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				2		20	20	6130	0.00%	R\$ 604.394,24

VERSÃO CONSULTA PÚBLICA

SIMO 11490	SADA	CONTRATADA	Em desenvolvimento	ALTAMIRA, CACIMBA, CAROA, FAZENDA PARNAÍBA, LAGOA DA ONÇA, LAGOA DO JATOBÁ, LAGOA DO MEIO I, LAGOA DO PEIXE, LAGOA DO RAIMUNDO, LAGOA DOS SOARES, MONTES CLAROS, PAU DE RATO, SALINAS, SÍTIO DA ALDEIA, TRAÍRAS, VILA BITU e ZÉ PEREIRA	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI	BARRAGEM	Não Informada	Não Informada	Não Informada	Não Informada	16.67%	R\$ 883.018,96
SIMO 11711	SEDEC	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO	Em desenvolvimento	ALTAMIRA, CACIMBA, CAROA, FAZENDA PARNAÍBA, LAGOA DA ONÇA, LAGOA DO JATOBÁ, LAGOA DO MEIO I, LAGOA DO PEIXE, LAGOA DO RAIMUNDO, LAGOA DOS SOARES, MONTES CLAROS, PAU DE RATO, SALINAS, SÍTIO DA ALDEIA, TRAÍRAS, VILA BITU e ZÉ PEREIRA	RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI	BARRAGEM	Não Informada	Não Informada	Não Informada	Não Informada	0,00%	R\$ 1.497.491,86

4 INVESTIMENTOS DO NOVO PAC (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL	MUNICÍPIOS BENEFICIADOS	EMPREENHIMENTO	ENQUADRAMENTO	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR	FONTE DE RECURSO
IDEPI	Fartura e São Raimundo Nonato	Adutora de Fartura - 76 km	Infraestrutura Hídrica	Adutora	Projeto	R\$ 6.000.000,00	OGU - NOVO PAC
SEDEC	Jaicós	Adutora de Jaicós - 54 km	Infraestrutura Hídrica	Adutora	Obra	R\$ 112.132.496,94	OGU - NOVO PAC
SEINFRA	Alegrete, Belém do Piauí, Padre Marcos e Francisco Macedo	Adutora do Sudeste Piauiense - 2ª Etapa - 28 km	Infraestrutura Hídrica	Adutora	Projeto	R\$ 5.000.000,00	OGU - NOVO PAC
IDEPI	Sebastião Barros e Corrente	Barragem Atalaia - 211 milhões de m ³	Infraestrutura Hídrica	Barragem	Obra	R\$ 36.200.000,00	OGU - NOVO PAC
IDEPI	Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí, São João da Serra, Alto Longá, Prata do Piauí, Beneditinos, Buriti dos Montes e São Miguel do Tapuio	Barragem de Castelo – 2.637 milhões de m ³	Infraestrutura Hídrica	Barragem	Projeto	R\$ 12.200.000,00	OGU - NOVO PAC
IDEPI	Brasileira	Barragem Tinguis - 295 milhões de m ³	Infraestrutura Hídrica	Barragem	Obra	R\$ 70.300.000,00	OGU - NOVO PAC
IDEPI	Cocal	Barragem Nova Algodões - 50 milhões de m ³	Infraestrutura Hídrica	Barragem	Obra	R\$ 242.000.000,00	OGU - NOVO PAC