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Aos [@] dias do més de [e] de [®], pelo presente CONTRATO DE CONCESSAO, as partes a
seguir identificadas, a MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTO DO PIAUI, autarquia
microrregional, inscrita no CNPJ n2 44.855.475/0001-35, neste ato representada por [e],
doravante denominado PODER CONCENDENTE, a [Designa¢dao da concessionaria],
[qualificacdo], neste ato representada por [e], doravante simplesmente
CONCESSIONARIA, e, na condic3o de interveniente-anuente, a AGENCIA REGULADORA
DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUI — AGRESPI, inscrita no
CNPJ/ME sob o n2 [e], com endereco a [e], doravante denominada AGENCIA
REGULADORA, tém entre si ajustado o presente contrato de concessao para a prestacao
dos servicos publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio na
Microrregido de Agua e Esgoto do Estado do Piaui — MRAE, instituida pela Lei
Complementar Estadual n? 262/2022, nos termos deste CONTRATO e do procedimento
de licitacdo sob a modalidade de concorréncia publica, procedida sob o n° [e]/[e],
processo n° [e].



1. LEGISLAGAO APLICAVEL E REGIME JURIDICO DO CONTRATO

1.1. O presente CONTRATO rege-se por suas clausulas, pelos dispositivos do EDITAL,
pelas normas gerais de Direito Publico e, especialmente, pelas seguintes normas:

1.1.1. Constituicdo Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e artigo 175;
1.1.2. Leifederal n®8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

1.1.3. Leifederal n°9.074, de 7 de julho de 1995;

1.1.4. Leifederal n®11.445, de 05 de janeiro de 2007,

1.1.5. Leifederaln®14.133, de 1° de abril de 2021,

1.1.6. Leifederal n213.089, de 12 janeiro de 2015;

1.1.7. Decreto federal n26.017, de 17 de janeiro de 2007;

1.1.8. Decreto federal n°7.217, de 21 de junho de 2010;

1.1.9. Decreto federal n?11.599, de 12 de julho de 2023;

1.1.10. Lei complementar estadual n? 262, de 30 de marg¢o de 2022;
1.1.11. Lei complementar estadual n2 288, de 14 de novembro de 2023;
1.1.12. Lei estadual n® 7.049, de 16 de outubro de 2017.

1.2. As referéncias as normas aplicdveis a CONCESSAO deverdo também ser
compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua ou modifique.

2. ANEXOS
2.1.  Integram este CONTRATO os seguintes ANEXOS:

2.1.1. ANEXO |- GLOSSARIO

2.1.2. ANEXO Il - EDITAL, ANEXOS E ESCLARECIMENTOS

2.1.3. ANEXO Il - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO
2.1.4. ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS

2.1.5. ANEXOV-ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES
2.1.6. ANEXO VI-FATORES DE REAJUSTE

2.1.7. ANEXO VII - PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIAL

2.1.8.  ANEXO VIII - DESCRICAO DE INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO

2.1.9.  ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO DE CONCESSAO

2.1.10. ANEXO X — DIRETRIZES PARA CONTRATACAO DE VERIFICADOR

INDEPENDENTE

2.1.11. ANEXO XI— DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DA POPULAGCAO RURAL
DISPERSA

2.1.12. ANEXO XII — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE FLUXO DE CAIXA PARA
REEQUILIBRIO



3. OBIJETO

3.1. A CONCESSAO tem por objeto a delegacdo da gestdo de servicos publicos de
saneamento bdasico, que contempla a operacdao, manutencdo e exploracao dos sistemas
de abastecimento de 4agua e de esgotamento sanitdrio na AREA DA CONCESSAO,
mediante cobranca de tarifa, pelo prazo da CONCESSAO.

4. VALORESTIMADO DO CONTRATO

4.1. O valor estimado do presente CONTRATO é de RS 9.557.000.000,00 (nove bilhdes,
quinhentos e cinquenta e sete milhdes de reais), correspondente ao somatério dos
investimentos estimados, excluindo-se o periodo de FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA.

4.2. O valor contemplado nesta cldusula tem efeito indicativo, ndo podendo ser utilizado
pelas PARTES para pleitear a recomposi¢cdao do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO.

5. PRAZO DA CONCESSAO

5.1. A vigéncia deste CONTRATO compreende o periodo de 35 (trinta e cinco) anos,
contados da DATA DE EFICACIA PLENA, que ocorrerd com o encerramento da FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, considerando a necessidade de amortizagdo dos investimentos
projetados para a CONCESSIONARIA.

5.2. O prazo de vigéncia deste CONTRATO, previsto na subcldusula 5.1, somente podera
ser estendido mediante motivacao e prévia oitiva do 6rgao de consultoria juridica da
AGENCIA REGULADORA, sendo vedada a prorrogac3o discricionaria da CONCESSAO.

6. CONCESSIONARIA

6.1. A CONCESSIONARIA é SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE), sob a forma de
sociedade an6nima, devendo sempre manter como objeto a execu¢do deste CONTRATO.

6.1.1.A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade societaria proépria,
observando a legislacdo e normas contdbeis.

6.1.2. A CONCESSIONARIA devera manter suas demonstracdes financeiras anuais
auditadas em seu sitio eletrénico, com acesso publico, em até 60 (sessenta)
dias apds o término de cada exercicio.

6.2. A CONCESSIONARIA terd a sua sede em Teresina/PI.

6.3. O prazo de duragdo das atividades da CONCESSIONARIA deve corresponder, no
minimo, ao prazo para cumprimento de todas as obrigacdes decorrentes deste
CONTRATO.



6.4. O patrimonio liquido da CONCESSIONARIA devera ser, ao longo de toda a vigéncia
do CONTRATO, de pelo menos 20% (vinte por cento) do ativocontabilizado no seu
balanco patrimonial do ano anterior.

6.5. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o CONTROLE SOCIETARIO direto
da CONCESSIONARIA somente poderd ser transferido mediante prévia e expressa
autorizacao do PODER CONCEDENTE.

6.6. A transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO para fins desta cldusula é:

6.6.1. qualquer mudanga direta no CONTROLE que possa implicar em altera¢ao do
qguadro de pessoas que exercem a efetiva gestdo dos negdcios da
CONCESSIONARIA;

6.6.2. quando a CONTROLADORA deixar de deter diretamente a maioria do capital
votante da CONCESSIONARIA;

6.6.3. quando a CONTROLADORA, mediante acordo, contrato ou qualquer outro
instrumento ceder diretamente, de forma total ou parcial, a terceiros, poderes
para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento da CONCESSIONARIA;
6.6.4. quando a CONTROLADORA se retirar diretamente do CONTROLE da
CONCESSIONARIA.

6.7. Nao se considera transferéncia de CONTROLE qualquer transferéncia de acgdes
realizadas dentro do mesmo grupo econémico, desde que a cessiondria permanega no
mesmo grupo econdmico.

6.8. Para fins de obtencdo da autorizacdo aludida pela subcldusula 6.5, a
CONCESSIONARIA devera enviar requerimento ao PODER CONCEDENTE, instruido com
os seguintes elementos:

6.8.1. apresentacdo da operacdo de transferéncia de CONTROLE SOCIETARIO
almejada, incluindo demonstrativo do quadro acionario da SPE apds a operacgao;

6.8.2. indicacdo e qualificacdo das pessoas que passardao a figurar como
CONTROLADORAS ou integrardo o bloco de CONTROLE SOCIETARIO da SPE,
apresentando, ainda, a relacdao dos integrantes da administracdo da SPE e seus
CONTROLADORES;

6.8.3. comprovacao do atendimento as exigéncias de capacidade técnica, de
idoneidade financeira e de regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncdo do
servico, nos termos do EDITAL, pela(s) pessoa(s) que passarao a figurar como
CONTROLADORA(s) ou integrardo o bloco de CONTROLE SOCIETARIO da SPE; e

6.8.4. compromisso expresso assinado pelas pessoas que passardo a figurar como
CONTROLADORA(s) ou integrardo o bloco de CONTROLE SOCIETARIO da SPE,
indicando que cumprirao integralmente todas as disposi¢des em vigor deste
CONTRATO, detendo a capacidade técnicas e os recursos financeiros necessarios
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para tanto.

6.9. Recebida a solicitacio da CONCESSIONARIA acerca da alteracdo do CONTROLE
SOCIETARIO, acompanhada da documentac3o e justificativa, o PODER CONCEDENTE tera
oprazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitagdao, para se manifestar,
requerer a complementacdo da documentacdo apresentada ou solicitar outras
informacdes que se facam necessdrias a andlise dos requisitos necessarios para a
concessao da anuéncia.

6.9.1. Havendo solicitacio do PODER CONCEDENTE de que a CONCESSIONARIA
apresente novas informacdes ou documentacdo complementar, o PODER
CONCEDENTE devera decidir o pedido de anuéncia no prazo maximo de 10 (dez)
dias contados do recebimento das informagdes ou documentos complementares.

6.10. Para a obtenc3o da anuéncia para transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO direto
da CONCESSIONARIA, o pretendente a adquirente das respectivas acdes, devera:

a. atender a capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica,
fiscal e trabalhista necessdria a assuncdo do objeto do CONTRATO;

b. prestar ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso;

c. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

6.11. As alteragbes societarias que ndo impliguem em transferéncia de CONTROLE
podem ser efetuadas sem a anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do
artigo 27 da Lei federal n2 8.987/1995.

6.12. A cessdo ou transferéncia das acbes representativas do capital social da
CONCESSIONARIA que n3o importe alteragdo do CONTROLE SOCIETARIO, poderd ser
efetuada mediante simples comunicacdo ao PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias
Uteis apds a conclusdo da cessao ou transferéncia.

6.13. O PODER CONCEDENTE autorizard a transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO da
CONCESSIONARIA para o agente financiador com o objetivo de promover a
reestruturacdo financeira da CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade da prestacdo
dos SERVICOS, nos termos do art. 27-A da Lei federal n2 8.987/1995 e observado o
procedimento previsto nas subcldusulas abaixo.

6.13.1. O pedido para a autorizac3o da transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO
a instituicdo financeira deverd ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por
escrito,pela CONCESSIONARIA ou pelo agente financiador, contendo a justificativa
para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a analise do pedido, tais
comocédpias de atas de reunido de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA,
correspondéncias, relatérios de auditoria, demonstragdes financeiras e outros.

O PODER CONCEDENTE examinara o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogaveis

por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério,



solicitar informag&es ou documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA ou ao agente

financiador e convocar os sdcios ou acionistas controladores da CONCESSIONARIA

para esclarecimentos.

6.13.2. O PODER CONCEDENTE podera rejeitar de forma motivada, aceitar sem

ressalvas ou, ainda, formular exigéncias para a concessdo da anuéncia ao

requerimento de alteracdo de CONTROLE SOCIETARIO da SPE.

6.13.2.1. A recusa somente poderd ocorrer caso nao sejam atendidos os

requisitos da subcldusula 6.10 e seja demonstrado risco a realizacao
do objeto do CONTRATO e continuidade dos servigos.

6.13.3. A autorizag3o para a transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA para

o agente financiador, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera

formalizada por escrito.

6.14. A cessdo do contrato somente poderd ocorrer, mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE, atendidas as seguintes condic¢des:

6.14.1. Demonstracdo pela CONCESSIONARIA:
6.14.1.1. da realizagdo dos investimentos previstos no Plano de

Investimentos aprovado conforme previsto no ANEXO IV — CADERNO
DE ENCARGOS;

6.14.1.2. do atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS no
ano anterior a cessao.

6.14.2. Demonstrac¢ado pelo cessionario:

a) de que atende as qualificacdes técnicas e operacionais, idoneidade financeira
e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessaria a assungao do objeto do
CONTRATO;

b) de atendimento ou manutencdo das garantias pertinentes, conforme o caso;

¢) docomprometimento de cumprir todas as cldusulas deste CONTRATO.

6.15. O pedido de anuéncia prévia para cessdo do CONTRATO devera conter os
documentos necessarios para demonstrar o cumprimento das condi¢des da subclausula
6.14 e devera observar o procedimento descrito na subclausula 6.9.

7. FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA

7.1. Na data de assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA
dardo inicio 8 FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, com duragdo prevista de até 180 (cento
e oitenta) dias corridos.

7.2. O PODER CONCEDENTE se responsabilizard, durante a FASE DE TRANSICAO DO
SISTEMA, pela adequada prestacio de informacdes pelos OPERADORES PRE-
CONCESSAO, com vistas a garantir o fluxo de informacdes necessario para que a
CONCESSIONARIA inicie a OPERACAO DO SISTEMA.



7.3. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, os OPERADORES PRE-CONCESSAO
serdo considerados, para todos os efeitos, integralmente responsaveis pela prestagao
dos SERVICOS, cabendo a eles o custeio e receitas pelos SERVICOS. Cabe a
CONCESSIONARIA realizar o acompanhamento das atividades relacionadas a transi¢do
do SISTEMA, devendo, para tanto, mobilizar recursos prdprios, na forma de pessoal,
material, contratacdo e desenvolvimento de softwares, dentre outros necessarios ao
acompanhamento e transicdo das atividades desempenhadas.

7.4. A CONCESSIONARIA serd integralmente responsavel pelo correto dimensionamento
dos recursos necessarios para o acompanhamento das atividades relacionadas a FASE
DE TRANSICAO DO SISTEMA.
7.5. Em até 7 (sete) dias Uteis apds a celebracdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
constituira o COMITE DE TRANSICAO, obedecidos os critérios estabelecidos na
subclausula 7.7.
7.6. A funcdo do COMITE DE TRANSICAO sera a de facilitar a interlocucdo e interacdo
entre as equipes do PODER CONCEDENTE, OPERADORES PRE-CONCESSAO, AGENCIA
REGULADORA e CONCESIONARIA, possibilitando a troca de informagdes referentes aos
aspectos essenciais para a transicdo dos SERVICOS.
7.7. O COMITE DE TRANSICAO serd formado pelos seguintes integrantes:

7.7.1. 2 (dois) membros da AGESPISA;

7.7.2. 2 (dois) membros da AGRESPI;

7.7.3. 2 (dois) membros do Comité Técnico da MRAE como representantes dos
MUNICIPIOS que n3o s3o atendidos pela AGESPISA;

7.7.4. 2 (dois) membros da CONCESSIONARIA;
7.7.5. 2 (dois) membros da Secretaria do Estado de Administracao - SEAD.

7.8. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, o PODER CONCEDENTE compromete-
se a assegurar o cumprimento das seguintes obrigacdes pelos OPERADORES PRE -
CONCESSAO:

7.8.1. Franquear a CONCESSIONARIA livre acesso as informacdes necessdrias
acerca do SISTEMA e de todos os SERVICOS, incluindo, mas ndo se limitando a:

(i) Registros da prestacdo dos SERVICOS e quaisquer outras atividades
eventualmente prestadas, relativos aos 5 (cinco) anos anteriores;

(i) Arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais documentos e
informacdes acerca das instala¢des integrantes do SISTEMA que serdao
operados pela CONCESSIONARIA;

(iii) Licencas ambientais, licencas ou autorizacGes urbanisticas e outorgas de
recursos hidricos em vigor e demais documentos relativos ao cumprimento
da legislacdo ambiental, autorizacdes de uso, serviddes, entre outros
necessarios a operagdo dos servicos, inclusive quanto a procedimentos de
eventual licenciamento ambiental em curso;

(iv) Registros imobilidrios dos BENS REVERSIVEIS iméveis.
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7.8.2. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, quaisquer outras informagdes
relevantes ao planejamento e a adog¢do das providéncias necessarias a adequada
transferéncia do SISTEMA existente e de todos os SERVICOS;

7.8.3. Franquear & CONCESSIONARIA o livre e desimpedido acesso aos bens do
SISTEMA existente.

7.8.4. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, profissionais habilitados para
acompanhar as equipes durante as visitas aos ativos. Este profissional devera ser
apto a compartilhar rotinas praticadas e esclarecer quaisquer outras informacoes
solicitadas pela CONCESSIONARIA

7.8.5. Franquear 8 CONCESSIONARIA, durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA
e pelo periodo de até 90 (noventa) dias corridos apds o término da FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, livre acesso a todas e quaisquer informacdes, de forma
completa e integral, do(s) sistema(s) informatizado(s) de cadastro, sistema de
gestdao comercial, banco de dados, cobranga, leitura, emissdo, corte, religagao,
inadimpléncia, recebimento e controle dos SERVICOS e quaisquer outros servigos
prestados pelos OPERADORES PRE-CONCESSAO na AREA DA CONCESSAO,
mediante a disponibilizacdo de senhas, cédigos-fonte e demais permissoes de
acesso aos funciondrios da CONCESSIONARIA designados para tal fim, bem como
ao menos um terminal especifico para acesso ao sistema de gestdo comercial na
sede da CONCESSIONARIA.

7.8.6. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, acesso a infraestrutura fisica
para que as equipes da CONCESSIONARIA, encarregadas da transi¢do dos
SERVICOS, possam realizar as atividades necessarias a assungdo dos SERVICOS.

7.9. As controvérsias havidas entre as PARTES relativas ao periodo de FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, incluindo-se aquelas atinentes aos encargos e direitos
previstos neste CONTRATO, serdo dirimidas pelo COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS,
mediante provocacao da PARTE interessada.

7.10. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, os OPERADORES PRE-CONCESSAO
permanecerdo como responsaveis pela execucdao de todos os SERVICOS, incluindo a
operacdo e manutencdo de todo o SISTEMA existente, sendo que a receita
correspondente até o término da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA pertencera
exclusivamente aos OPERADORES PRE CONCESSAO, a quem caberd seu faturamento e
cobranca, nos termos previstos neste CONTRATO, cabendo 8 CONCESSIONARIA a receita
relativa aos SERVICOS prestados a partir do primeiro dia da OPERACAO DO SISTEMA.

7.11. Caberd ao PODER CONCEDENTE, durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA,
diligenciar junto aos OPERADORES PRE-CONCESSAO a preservacdo dos BENS
REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA, responsabilizando-se pela sua manutencio,
protecdo contra aces de vandalismo e transferéncia 8 CONCESSIONARIA em condi¢des
de utilizacdo e funcionamento similares aquelas observadas quando da data de
apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.
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7.12. Asinstalagdes, infraestruturas e equipamentos integrantes do SISTEMA, ao final da
FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, dever3o ter o uso delegado pelo PODER CONCEDENTE
a CONCESSIONARIA, sem quaisquer 6nus ou impedimentos de qualquer natureza, por
meio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

7.13. Ao final da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA celebrardo o TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, por meio do
qual se procedera a transferéncia da OPERACAO DO SISTEMA & CONCESSIONARIA.

7.14. A DATA DE EFICACIA PLENA ocorrerd no dia seguinte a formalizagdo do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

7.15. Apdés a formalizagdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, a
CONCESSIONARIA assume a obrigacdo de prestar os SERVICOS e assume a posse dos
bens transferidos, até a extingdo do CONTRATO, fazendo jus ao conjunto de direitos
previstos no CONTRATO, inclusive quanto a percepgao das receitas correspondentes.

7.16. A FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA poderd ser encerrado antecipadamente, a
critério da CONCESSIONARIA, mediante a celebracdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA, assumindo a CONCESSIONARIA a operacéo plena e integral do SISTEMA.
7.16.1. O encerramento antecipado da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA n3o
ensejara pleito de reequilibrio econdmico-financeiro, nem importara em alteragao
do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de operacdo do sistema estabelecido na
subclausula 5.
7.17. Poderdo ser emitidos TERMOS DE TRANSFERENCIA PARCIAIS, a critério da
CONCESSIONARIA e do COMITE DE TRANSICAO, transferindo a responsabilidade da
operacdo do SISTEMA da drea indicada para a CONCESSIONARIA.
7.17.1. A assinatura de TERMO DE TRANSFERENCIA PARCIAL implica na assunc3o,
pela CONCESSIONARIA, de todos os direitos e obrigacdes relacionados a
operacao na area transferida.
7.17.2. Os TERMOS DE TRANSFERENCIA PARCIAIS n3o antecipardo o prazo de 35
(trinta e cinco) anos, que apenas passara a ser contabilizado com a
transferéncia total de todas as areas concedidas.
7.18. A CONCESSIONARIA podera requerer, de forma motivada, a prorrogacdo da FASE
DE TRANSICAO DO SISTEMA.
7.18.1. O pedido devera ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos antes do
término do periodo previsto para a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA.
7.18.2. A prorrogacao devera ser no maximo de 30 (trinta) dias corridos e devera
ser apreciada pela AGENCIA REGULADORA.
7.19. A prorrogacdo do prazo da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA n3o importard em
alteracdo do prazo de 35 (trinta e cinco) anos de operacdo do sistema estabelecido na
subcldusula 5.1.
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8. INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS A CONCESSAO

8.1. S30 BENS REVERSIVEIS aqueles essenciais e indispensaveis a prestacdo dos servicos
concedidos, que se encontram listados no ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO
DE CONCESSAO, sejam estes adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA ou
recebidos de terceiro ao longo do CONTRATO e incorporados ao SISTEMA, e que estardo
posteriormente descritos no INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.
8.2. Durante a FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA, fardo vistoria nos BENS REVERSIVEIS que
serdo entregues a CONCESSIONARIA ao final do periodo de transi¢io operacional,
devendo ser elaborado Termo de Vistoria, que devera conter descricdo do estado de
conservagdo dos bens.
8.3. O ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO DE CONCESSAO deverd ser
atualizado a partir da vistoria e devera ser atualizado anualmente pela CONCESSIONARIA
e encaminhado ao PODER CONCEDENTE e 3 AGENCIA REGULADORA.
8.3.1. A vistoria mencionada nessa subclausula podera ser acompanhada pelo
PODER CONCEDENTE.

8.4. A CONCESSIONARIA poderd anotar no Termo de Vistoria eventuais ressalvas quanto
as condi¢Ges dos bens vistoriados, as quais serdo de responsabilidade do PODER
CONCEDENTE.
8.5. O PODER CONCEDENTE obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS livres e
desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.
8.6. 0Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser alienados ou onerados pela
CONCESSIONARIA, salvo mediante autoriza¢io do PODER CONCEDENTE.
8.7. Os BENS VINCULADOS, BENS NAO VINCULADOS, e bens da CONCESSIONARIA que
ndo sejam afetos diretamente ao CONTRATO ou bens que nao sejam imprescindiveis
para a continuidade da prestacao do servigo, ndo serao considerados como essenciais a
execucdo dos SERVICOS e poderdo ser onerados ou alienados livremente.
8.8. A CONCESSIONARIA devera atualizar o ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO
DE CONCESSAO ao longo de toda a vigéncia do contrato com novos bens que venham a
ser adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA ou, ainda, recebidos de terceiros e
vinculados diretamente a execucdo do objeto deste CONTRATO, remetendo novas
versdes ao PODER CONCEDENTE e 3 AGENCIA REGULADORA, em periodicidade anual.

8.8.1. O ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO DE CONCESSAO deve conter

minimamente as seguintes informacdes:

(i) lista dos ativos fixos;

(ii) caracteristicas técnicas;
(iii) localizagao;

(iv) valor do investimento;

(v) valor residual;
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(vi) apéndice com relatdrio fotografico dos bens ndo enterrados e projetos
técnicos.

8.8.2. Para avaliacdo do valor de investimento dos bens que tenham sido
construidos ou adquiridos pela CONCESSIONARIA, deve-se considerar seus valores
de construcdo e/ou aquisi¢do. O valor residual devera ser considerado subtraindo-
se o valor da depreciagdo acumulada considerada em fun¢do da sua vida util
seguindo as recomendagdes contabeis.
8.8.3. Para os bens que tenham sido assumidos dos OPERADORES PRE-
CONCESSAO e n3o se disponha de tal controle, deve-se considerar para o valor do
investimento e para o valor residual estimativas em funcdo de custos de
implantac¢ado referenciais para o valor do investimento e com base no estado de
conservagao para o valor residual.
8.9. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, as suas expensas, os BENS REVERSIVEIS em
bom estado de funcionamento, conservacdo e seguranca durante a vigéncia do
CONTRATO.
8.10. O controle contabil dos BENS REVERSIVEIS ndo deve se confundir com a sua forma
de reconhecimento na contabilidade societaria da CONCESSIONARIO que deve manter
ambos os controles paralelamente.
8.11. N3o gerarao crédito para a CONCESSIONARIA os investimentos que ndo lhe tenham
trazido Onus.
8.12. Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciacao e os respectivos
saldos serdo anualmente auditados pela AGENCIA REGULADORA.
8.13. A CONCESSIONARIA somente podera desativar ou alienar BENS REVERSIVEIS se
realizar a substituicdo dos bens, garantindo a prestacdo adequada e atualizada dos
SERVICOS.
8.14. As instalacdes dos BENS REVERSIVEIS que forem desativadas pela
CONCESSIONARIA ser3o revertidas aos titulares do SERVICO por intermédio do PODER
CONCEDENTE que tomara as medidas necessarias para garantir a continuidade da
prestacao do servico publico.

9. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

9.1. A CONCESSIONARIA prestara e manterd, ao longo de todo o periodo da CONCESSAO,
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO em favor do PODER CONCEDENTE da seguinte
forma:
9.1.1. Com cobertura de RS 382.280.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhdes,
duzentos e oitenta mil reais) durante os 15 (quinze) primeiros anos do CONTRATO.
9.1.2. Com cobertura de RS 191.040.000,00 (cento e noventa e um milhdes e

guarenta mil reais) a partir do 162 (décimo sexto ano) e até 2 anos apds o término
da vigéncia do CONTRATO.
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9.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada n3o poderd conter
qgualquer tipo de ressalva ou condicdo que possa dificultar ou impedir sua execugdo ou
gue possa deixar duvidas quanto a sua firmeza, podendo ser executada pelo PODER
CONCEDENTE, observadas as condigdes previstas neste CONTRATO.

9.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd reajustada anualmente pelo
IPCA/IBGE, considerando a partir da data-base de dezembro de 2023.

9.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser prestada, a critério da
CONCESSIONARIA, em qualquer das seguintes modalidades, ou em qualquer
combinagao delas:

9.4.1. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

9.4.2. seguro-garantia;

9.4.3. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.4.4. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total.

9.5. As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia minima de
12 (doze) meses, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-las em
plena vigéncia e de forma ininterrupta durante toda a vigéncia da CONCESSAO, devendo
para tanto promover as renovacgdées e atualizagGes que forem necessarias.

9.6. Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada na forma de titulos
da divida publica, aceitar-se-a apenas Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT),
Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

9.7. Na hipdtese de apresentacdao em moeda corrente nacional ou em titulos da divida
publica, a CONCESSIONARIA deverd constituir caugdo bancéria, expressa em documento
original, dirigida ao PODER CONCEDENTE, datada e assinada por instituicdo financeira
custodiante dos titulos dados em garantia e da qual conste:

9.7.1. o valor pecuniario da caucdao ou dos referidos titulos, claramente
identificados, ficara(do) caucionado(s) em favor do PODER CONCEDENTE como
garantia do cumprimento das obrigacdes da CONCESSIONARIA, no CONTRATO;
9.7.2. aidentificacdo dos titulos caucionados, esclarecendo tratar-se dos titulos
regulados pela Lei federal n2 10.179, de 06 de fevereiro de 2001; e

9.7.3. que o PODER CONCEDENTE poderd executar a caucao nas condicdes
previstas no CONTRATO.
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9.8. As fiangas bancarias devem ser contratadas com institui¢cdes financeiras autorizadas
pelo Banco Central — BACEN a operarem no Brasil, estando em conformidade com as
normas emitidas por tal entidade, devendo ainda ser apresentada em sua forma original
(ndo sendo aceitas copias de qualquer espécie).

9.9. As fiancgas bancdrias deverao conter cldusula especifica de renuncia, pelo fiador, ao
beneficio de ordem a que se refere o artigo 827 do Cddigo Civil, e que Ihe obrigue de
forma solidaria com a CONCESSIONARIA, devendo ser observado o disposto nos artigos
835 e 838 do Cdadigo Civil e as condi¢des do modelo constate do CONTRATO.

9.10. Quando em seguro-garantia, devera ser apresentado o original da apélice ou copia
digital, devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via, emitida em favor do PODER
CONCEDENTE, fornecida por companhia seguradora registrada junto a Superintendéncia
de Seguros Privados - SUSEP, observadas as condices do modelo constante do
CONTRATO.

9.11. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nas hipdteses:

9.11.1. em que a CONCESSIONARIA n3o realizar as obrigagdes previstas neste
CONTRATO, ou em que o PODER CONCEDENTE incorrer no pagamento de custos e
despesas de competéncia da CONCESSIONARIA;

9.11.2. de devolucdo de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

9.11.3. em que a CONCESSIONARIA n3o proceder ao pagamento das multas que
Ihe forem aplicadas em razdo de inadimplemento no cumprimento de suas
obrigacOes contratuais, na forma do CONTRATO;

9.11.4. em que a CONCESSIONARIA n3o efetuar, no prazo devido, o pagamento de
outras indeniza¢des ou obrigacdes pecunidrias devidas ao PODER CONCEDENTE,
em decorréncia do CONTRATO.
9.12. No caso de execugdo parcial ou total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
a CONCESSIONARIA devera recompor o valor integral da garantia prestada no prazo de
30 (trinta) dias corridos da respectiva execugdo, sob pena de caracterizagdo de
inadimplemento contratual.
9.13. Se o valor a ser executado pelo PODER CONCEDENTE for superior ao valor da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada, além da perda dessa garantia, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca mediante reposicdo do valor integral
devido, assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditério.
9.14. Se houver prorrogacdo do prazo de vigéncia deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA
obriga-se a providenciar a renovacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos
termos e condic¢dOes especificados neste CONTRATO.
9.15. Qualquer modificagdo nos termos e nas condi¢des da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO devera ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE e os casos de
agravamento de risco deverao ser notificados ao PODER CONCEDENTE.
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9.16. Todas as despesas decorrentes da constituicao e renovacdao da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO correrdo exclusivamente por conta da CONCESSIONARIA.

9.17. Observado o prazo total de vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
previsto nesta Cldusula, a garantia prestada sera restituida ou liberada apenas apés a
integral execucdao de todas as obrigagdes contratuais e comprovag¢ao do integral
cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA.

10. SEGUROS

10.1. A CONCESSIONARIA devera contratar com SEGURADORA, durante todo o prazo da
CONCESSAO, no minimo, os seguros definidos nesta clausula:

10.1.1. Seguro de Riscos de Engenharia;
10.1.2. Seguro de Riscos Operacionais; e
10.1.3. Seguro de Responsabilidade Civil Geral.

10.2. O Seguro de Riscos de Engenharia é destinado a cobertura de investimentos, custos
e despesas pertinentes as obras civis e a infraestrutura, incluindo cobertura de riscos de
engenharia, erros de projeto, alagamento, inunda¢ao, danos a terceiros e ao meio
ambiente.

10.2.1. O Seguro de Risco de Engenharia devera ser contratado e encerrado a
medida da execucdao de cada uma das obras previstas para atendimento do
CONTRATO, sendo que a importancia segurada da apdlice devera ser idéntica aos
custos de reposicdo com bens novos, tendo por limite minimo o valor do
investimento executado.

10.3. O Seguro de Riscos Operacionais (“AllRisks”) deve ser contratado a partir da data
de assuncdo da operacdo do sistema, incluindo as seguintes coberturas:

10.3.1. danos materiais cobrindo a perda, destruicdo ou dano em todos os BENS
REVERSIVEIS, incluindo coberturas adicionais de honordrios de peritos, riscos de
engenharia;

10.3.2. perda de receita e lucros cessantes cobrindo as consequéncias financeiras
por 3 (trés) meses da interrupcdo da exploracdo do SISTEMA, sempre que esse
atraso ou interrup¢do seja resultante de perda, destruicdo ou dano coberto pelo
seguro de dano material previsto acima.

10.4. Os montantes cobertos pelos Seguros de Riscos Operacionais deverdo ser idénticos
aos custos de reposicdo com bens novos, devendo a cobertura corresponder ao valor
dos BENS REVERSIVEIS transferidos 8 CONCESSIONARIA quando do inicio da OPERACAO
DO SISTEMA, bem como posteriormente construidos ou adquiridos, considerando a
depreciacdo pelo uso e estado de conservacdo vigente na data de inicio de cobertura da
apolice;

10.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Geral deverd viger durante o periodo de
OPERACAO DO SISTEMA, cobrindo o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, bem

17



como seus administradores, empregados, funciondrios, contratados, prepostos ou
delegados, pelos montantes a que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais, ambientais, pessoais e morais, indenizagdes, custas processuais, inclusive aos
USUARIOS dos SERVICOS, e quaisquer outros encargos relacionados a danos pessoais,
morais, ambientais ou materiais, decorrentes das atividades abrangidas pela
CONCESSAO, incluindo as seguintes coberturas:

10.5.1. responsabilidade civil empregador;
10.5.2. responsabilidade civil veiculos contingentes;
10.5.3. responsabilidade civil cruzada.

10.6. Os valores cobertos pelos seguros deverdao ser suficientes para reposi¢cao ou
correcdo dos danos causados em caso de sinistro.

10.7. Os valores minimos de coberturas fixados nesta cldusula serdo reajustados
anualmente pelo IPCA/IBGE, considerando a partir da data-base de dezembro de 2023.

10.8. Excetuados o Seguro de Riscos de Engenharia, que devera ser contratado e mantido
durante o periodo da execucdo de cada uma das obras previstas para atendimento do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd contratar os demais seguros até o encerramento
do periodo da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA, sendo que as respectivas apdlices
deverdo permanecer em vigor, no minimo, por 180 (cento e oitenta) dias corridos apds
o advento do termo contratual, por meio de renovagées periddicas.

10.9. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras devidamente
constituidas e autorizadas a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP e as condices estabelecidas neste
CONTRATO.

10.10. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apélices dos
seguros referidas nesta Clausula, devendo seu cancelamento, suspensao ou substituicdo
ser previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE nas hipéteses pertinentes,
conforme previsto neste CONTRATO.

10.11. A CONCESSIONARIA, com aprovacdo prévia do PODER CONCEDENTE, podera
alterar coberturas ou outras condi¢cdes das apélices de seguro, visando adequa-las as
novas situacdes que ocorram durante o periodo deste CONTRATO.

10.12. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE nas hipdteses
pertinentes previstas nesta Cldusula, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
corridos de seu vencimento, a comprovacdao de que as apodlices de seguro foram
renovadas ou da emissao de novas apdlices.

10.12.1. Caso a CONCESSIONARIA n3o comprove a renovacdo das apdlices no
prazo acima, o PODER CONCEDENTE podera contratar os seguros e cobrar da
CONCESSIONARIA o valor total do prémio, a qualquer tempo, sem prejuizo das
san¢Oes contratuais cabiveis, inclusive com ressarcimento dos gastos incorridos
pelo PODER CONCEDENTE em razdo da contratacao.
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10.13. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia em caso
de utilizagdao de qualquer seguro previsto neste CONTRATO.

10.13.1. A CONCESSIONARIA deverda enviar ao PODER CONCEDENTE a cépia dos
comprovantes de quitagdao dos prémios relativos aos seguros contratados, dentro
de 10 (dez) dias a contar de seu respectivo pagamento.
10.14. Sem prejuizo do disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA devera comprovar
ao PODER CONCEDENTE, quando este assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias
contados do recebimento da referida solicitagcdao, que as apdlices de seguro previstas
neste CONTRATO estdo em plena vigéncia e que os respectivos prémios vencidos se
encontram pagos.
10.15. Nas apodlices de seguros devera constar a obrigacdo de as seguradoras
informarem, imediatamente, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, alteragdes
nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou
parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou redugdo das importancias seguradas.
10.16. O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar ou manter
as apolices de seguro de que trata esta Clausula ensejara a aplicacao de san¢do de multa
e serd considerada infra¢do grave.
10.17. Ocorrendo a hipdtese de sinistros ndo cobertos pelos seguros contratados, a
CONCESSIONARIA responderd isoladamente pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar ao PODER CONCEDENTE, a usuarios, a terceiros e ao meio
ambiente em decorréncia da execucdo das obras e dos servicos decorrentes da execucao
deste  CONTRATO, correndo as suas expensas, exclusivamente, as indenizacles
decorrentes de tais danos e prejuizos.

11. CONTRATOS COM TERCEIROS

11.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes ou acessérias 8 CONCESSAO.

11.2. A execucdo das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA com terceiros
pressupde o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da
CONCESSAO e deve constar o direito de sub-rogacdo ao PODER CONCEDENTE.

11.3. Os contratos de prestacdo de servicos, celebrados entre a CONCESSIONARIA e
terceiros, reger-se-3o pelas normas de direito privado.

11.4. Constitui dever da CONCESSIONARIA prover e exigir, a qualquer entidade com que
venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessarias para salvaguardar a
integridade dos BENS REVERSIVEIS, dos BENS VINCULADOS e dos USUARIOS, assim como
o cumprimento das normas aplicaveis 8 CONCESSAO.

11.5. Os contratos firmados com terceiros, inclusive com partes relacionadas, deverao
ser publicados em sitio eletronico e devera conter as seguintes informacdes:
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a) identificacdo das partes do contrato;

b) objeto da contratacao;

c) prazodacontratagao;

d) condigGes de pagamento e forma de reajuste referentes a contratagao;

e) justificativa da administracdo para contratacdo com a parte relacionada,
explicitando que as condicdes estdo de acordo com o mercado; e

f) incorporacdo de politicas anticorrupc¢do e programa de integridade.

12. FINANCIAMENTOS

12.1. A CONCESSIONARIA é responsdvel pela obten¢do dos recursos financeiros
necessarios para execu¢dao do CONTRATO, de modo que se cumpram, cabal e
tempestivamente, todas as obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

12.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicdo, cldusula ou condi¢do
do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos,
para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas neste CONTRATO, cujos
termos deverdo ser de pleno conhecimento da(s) instituicdo(des) financeira(s)
financiadora(s).

12.3. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou dar em garantia a(s) instituicio(des)
financeira(s) financiadora(s) os seus direitos emergentes da CONCESSAO, nos termos do
artigo 28 da Lei federal n2 8.987/95, mediante prévia notificagdo do PODER
CONCEDENTE, desde que ndo haja comprometimento a operacionalizacdo e a
continuidade da execu¢dao do CONTRATO, estando vedada a constituicdo de 6nus reais
sobre os BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO.

12.4. As indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA no caso de extincdo antecipada deste
CONTRATO poderdo ser pagas diretamente a(s) instituicio(des) financeira(s)
financiadora(s), na hipdtese da cessao fiducidria ou outra garantia real.

12.5. Verificada a hipdtese prevista na subcldusula 12.4 a CONCESSIONARIA enviara
comunicacdo prévia, por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os valores
envolvidos e os dados a respeito do financiador.

12.6. Os acionistas poderdo também oferecer em garantia ou contragarantia, em
contratos de mutuo e/ou em contratos de financiamento relacionados a execucdo da
CONCESSAO, as acBes da CONCESSIONARIA de sua titularidade, mediante simples
notificacdo ao PODER CONCEDENTE.

12.7. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e
quaisquer alteracdes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias da data de sua
assinatura e emissao, conforme o caso e nos termos do artigo 28 da Lei federal n?
8.987/95.
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12.8. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a legislagao
civil e comercial aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o
CONTROLE ou a administracdo temporaria da CONCESSIONARIA, ou a prépria
CONCESSAO,em caso de inadimplemento n3o remediado dos respectivos contratos de
financiamentoou garantia, ou, ainda, para a regularizacdo dos SERVICOS em caso de
inadimpléncia da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO que inviabilize ou
ameace a CONCESSAO,observadas as condicdes deste CONTRATO.

12.9. A CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE o
descumprimento de qualquer obriga¢do sua nos contratos de financiamento que possa
ocasionar a execugao de garantias ou a assun¢dao do seu CONTROLE pelos financiadores,
sob pena de aplicagdo de sang¢do, nos termos da Clausula 31.

12.10. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia de
todo e qualquer comunicado, relatdrio ou notificacdo enviado aos financiadores, que
contenha informac3o relevante a respeito da situac¢do financeira da CONCESSAO ou da
CONCESSIONARIA.

12.11. E vedado 8 CONCESSIONARIA:

12.11.1. Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
partes relacionadas;
12.11.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras
formas de transferéncia de recursos para partes relacionadas, exceto transferéncia
a titulo de distribuicdo de dividendos, transferéncias decorrentes da reducdo de
capital social, pagamentos de juros sobre capital prdoprio e pagamentos pela
contratagao de servigos celebrados em condigdes equitativas de mercado.
12.11.2.1. As transferéncias decorrentes de dividendos e de reducdo do
capital social deverdo respeitar a previsao da subclausula 6.4.
12.12. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE ou da
administragdotemporaria da CONCESSIONARIA, o financiador ou garantidor devera:
12.12.1. atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a
assuncdo do objeto da CONCESSAO;

12.12.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

12.12.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

13. ASSUNGAO DE CONTROLE OU DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA PELOS
FINANCIADORES

13.1. E assegurado aos financiadores o direito ao exercicio das prerrogativas de assuncio
do CONTROLE ou da administragdo temporaria da CONCESSIONARIA, conforme
legislacdao, podendo a qualquer momento verificar com o PODER CONCEDENTE a
veracidade das informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA, bem como solicitar
informacoes.
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13.1.1. A assun¢ao do CONTROLE deve estar prevista no contrato de
financiamentoe o inadimplemento da CONCESSIONARIA deve ser suficiente
para inviabilizar ou pér em risco a continuidade da CONCESSAO.

13.2. A CONCESSIONARIA concede: (i) aos financiadores o direito a acessar todas as
informacdes relacionadas a CONCESSAO, que tenham sido fornecidas pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, ou obtidas por essa Ultima no exercicio de
suas competéncias legais; e (ii) ao PODER CONCEDENTE, autorizacdo para enviar aos
financiadores todas as informacdes que tenha recebido da CONCESSIONARIA, ou obtido
no exercicio de suas competéncias legais e contratuais, sobre a CONCESSAO.

13.3. Quando configurada uma das hipdteses aptas a dar ensejo a assuncdo de
CONTROLEou administragdo temporaria da CONCESSIONARIA pelos financiadores, estes
devem notificar a CONCESSIONARIA, a AGENCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, informando sobre a inadimpléncia e outorgando a
CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

13.4. Em caso de persisténcia do inadimplemento apds o prazo aludido pela Clausula
13.3, os financiadores deverdao notificar o PODER CONCEDENTE, que devera dar
prosseguimento ao processo administrativo com vistas a tomada de decisdo quanto a
possibilidade da assuncdo do CONTROLE ou da administracdo tempordria da
CONCESSIONARIA.
13.5. Apds a tramitacdo regular do correspondente processo administrativo, garantido o
contraditério 3 CONCESSIONARIA e aos financiadores, o PODER CONCEDENTE decidira
sobre a assun¢do do CONTROLE ou da administracdo temporaria da CONCESSIONARIA
porseus financiadores com o objetivo de promover a reestruturagdao financeira da
CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade da exploragdo e da prestacio dos servicos
da CONCESSAO.
13.5.1. A autorizacdo somente serd outorgada pelo PODER CONCEDENTE
mediante comprovacdo, por parte dos financiadores, de que atendem aos
requisitos de idoneidade financeira, bem como de regularidade juridica e fiscal
previstos no EDITAL.
13.5.1.1. Os financiadores ficardo dispensados de demonstrar idoneidade
financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como
instituicdo financeira no Brasil.
13.6. A assunc¢do do CONTROLE ou da administragdo temporaria da CONCESSIONARIA,
nostermos desta cldusula, n3o alterard as obrigacdes da CONCESSIONARIA e dos
financiadores controladores perante o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA.

14. PLANO DE INVESTIMENTOS

14.1. O PLANO DE INVESTIMENTOS deve ser desenvolvido integralmente pela
CONCESSIONARIA, nos termos do CONTRATO e ANEXOS.
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14.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar, ao PODER CONCEDENTE, PLANO DE
INVESTIMENTOS no periodo maximo de 1 (um) ano contado da finalizagdo da FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA.

14.2.1. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 90 (noventa) dias corridos apds a
entrega para avaliar o PLANO DE INVESTIMENTOS apresentado e, caso
entenda necessario, solicitar adequacdes de acordo com as determinacdes
do CONTRATO e ANEXOS.

14.2.2. Caso ndo seja feita qualquer observagao no prazo indicado na subclausula
14.2.1, o PLANO DE INVESTIMENTOS serd considerado aceito.
14.2.3. O PODER CONCEDENTE podera prorrogar o prazo de avaliacdo do PLANO
DE INVESTIMENTOS, por uma vez, de forma justificada.
14.3. A CONCESSIONARIA fica autorizada a realizar execucdo de investimentos
prévios a elaboracdo e apresentacdao do PLANO DE INVESTIMENTOS.

14.4. Apos avalidagdao do PLANO DE INVESTIMENTO pelo PODER CONCEDENTE,
a CONCESSIONARIA iniciara a execuc¢do do PLANO DE INVESTIMENTOS em até 30
(trinta) dias corridos, respeitando-se a DATA DE EFICACIA PLENA.

14.5. O PLANO DE INVESTIMENTOQOS, devera ser revisado a cada 5 (cinco) anos,
de modo que seja apresentado, pela CONCESSIONARIA, novo PLANO DE
INVESTIMENTOS, tendo-se como referéncia a data de aprovagdao do primeiro
PLANO DE INVESTIMENTOS.

14.6. A aprovacdao de PLANO DE INVESTIMENTOS revisto devera observar o
procedimento e aos prazos descritos nessa Clausula.

14.7. A CONCESSIONARIA deverd publicar em seu site, para o publico em geral,
0s PLANOS DE INVESTIMENTOS aprovados.

15. OBRAS E INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO

15.1. O PODER CONCEDENTE devera (i) utilizar nas obras de sua responsabilidade
materiais cuja qualidade seja compativel com as normas editadas pelos 6rgaos técnicos
especializados; (ii) cumprir todas as especificacdes e normas técnicas brasileiras que
assegurem a integral solidez as obras de sua responsabilidade e (iii) utilizar técnicas que
reduzam os impactos ambientais, visando a sustentabilidade.

15.2. O PODER CONCEDENTE realizard os investimentos indicados no ANEXO VIII —
DESCRICAO DE INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO.

15.3. Caso haja atraso superior a 1 (um) ano da data prevista para a conclusdo de cada
um dos investimentos listados, a CONCESSIONARIA poderad assumir a execucdo dos
referidos investimentos, mediante anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, assegurado
o direito de reequilibrio econémico-financeiro do contrato havendo ou ndo a assungao
pela CONCESSIONARIA.
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15.4. O PODER CONCEDENTE é responsavel por todos os riscos relacionados a execuc¢ao
dos investimentos indicados no ANEXO VIII — DESCRICAO DE INVESTIMENTOS DO PODER
PUBLICO.

15.5. Durante a fase de execucdo dos investimentos, o PODER CONCEDENTE devera:

15.5.1. manter a CONCESSIONARIA informada da execucdo dos investimentos,
encaminhando os projetos, estudos e demais documentos técnicos a cada 3 (trés)
meses;

15.5.2. manter atualizadas as licencas e autorizacdes necessdrias para a execucao
do investimento; e
15.5.3. prover informagdes e suporte técnico demandado pela CONCESSIONARIA
e necessarios para que esta possa iniciar processos de obtencdo de licencas e
autorizac¢des relativas ao inicio da operacdo do ativo pela CONCESSIONARIA.
15.6. No prazo de 60 (sessenta) dias corridos anteriores a data estimada para a conclusdo
de cada um dos INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO, o PODER CONCEDENTE devera
notificar formalmente a CONCESSIONARIA e a AGENCIA REGULADORA, encaminhando
os projetos, estudos e demais documentos técnicos, indicando data para a realizagdo de
vistoria.
15.7. A vistoria mencionada na subcldusula 15.6 deverd ser realizada pela
CONCESSIONARIA, juntamente com o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA,
e terd como objetivo a verificacdo da conformidade das obras, servicos e instala¢Oes
relacionadas a cada um dos INVESTIMENTOS DO ESTADO.
15.8. A celebracdao de termo de aceite de investimento sera condicionada ao
atendimento cumulativo das seguintes exigéncias:

15.8.1. Conclusao de obras civis;

15.8.2. Recebimento, pela CONCESSIONARIA, de toda a documentacdo técnica,
incluindo, no minimo, projetos, desenhos, especificacbes técnicas e
manuais;

15.8.3. Conclusado de testes de funcionamento de equipamentos assistidos pela
CONCESSIONARIA e AGENCIA REGULADORA;

15.8.4. Adequacdo as normas técnicas da ABNT;

15.8.5. Realizagdo de vistoria conjunta mencionada nas subclausulas 15.6 e 15.7.

15.9. No caso de verificacdo de vicios ou desconformidades nos bens durante a vistoria,
poderd ser firmado termo de aceite parcial dos investimentos, identificando os vicios e
falhas identificados.

15.10. Em até 1 (um) ano apds a assinatura do termo de aceite dos INVESTIMENTOS DO
PODER PUBLICO, caso a CONCESSIONARIA verifique vicios de projeto ou construtivos, o
PODER CONCEDENTE devera promover as correcdes indicadas, sem prejuizo ao
reequilibrio econdmico-financeiro dos prejuizos incorridos pela CONCESSIONARIA.

15.10.1. Mediante acordo entre as PARTES, a CONCESSIONARIA poderd
providenciar, as suas expensas, as corre¢gdoes necessarias e, posteriormente,
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buscar o ressarcimento dos gastos mediante reequilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO.
15.11. O PODER CONCEDENTE podera estabelecer a sub-rogacdo da CONCESSIONARIA
em garantias e indenizagdes decorrentes da execu¢ao dos INVESTIMENTOS DO PODER
PUBLICO.
15.12. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obtencdo das licencas e autorizacdes
necessarias a operagao do investimento apds a assinatura do termo de transferéncia,
sendo o PODER CONCEDENTE responsdavel por prestar as informagbes necessarias, no
prazo de 20 (vinte) dias contados da solicitacdo feita pela CONCESSIONARIA.
15.13. O ndo encaminhamento das informacdes necessdrias ao licenciamento que
impecam a obtencdo das licencas e autorizacdes necessdrias ensejara reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.
15.14. A existéncia de defeitos e vicios construtivos, verificados no prazo indicado na
subclausula 15.12, que impecam a obtencdo das licencas e autorizacGes necessarias,
ensejara reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.
15.15. A partir da execucdo e transferéncia para a CONCESSIONARIA de cada um dos
INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO, por meio da emiss3o de termo de transferéncia,
implicard na incorporagdo dos ativos ao SISTEMA e estes passardo a ser operados pela
CONCESSIONARIA nas condi¢Bes previstas neste CONTRATO.
15.16. A CONCESSIONARIA deverd aceitar a inclusdo na CONCESSAO de todos os
investimentos previstos no ANEXO VIII — DESCRICAO DE INVESTIMENTOS DO PODER
PUBLICO.
15.17. Alinclusdo de outros investimentos realizados pelos MUNICIPIOS ou pelo ESTADO
que ndo estejam previstos no ANEXO VIII — DESCRICAO DE INVESTIMENTOS DO PODER
PUBLICO dependeré do aceite da CONCESSIONARIA.

15.17.1. A recusa da CONCESSIONARIA devera estar acompanhada de motivacio

e justificativa técnica e econdmica.

15.18. A constatacdo, apds a transferéncia dos INVESTIMENTOS DO PODER
PUBLICO, de que, por vicissitudes técnicas, estes inviabilizam o atendimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, dard 8 CONCESSIONARIA
o direito de ndo ter reduzidos os indicadores eventualmente relacionados com a(s)
respectiva(s) obra(s) pelo prazo de 1 (umdois) anos, contados da transferéncia de cada
um dos INVESTIMENTOS DO PODER PUBLICO eivados de vicio.

16. GESTAO COMERCIAL

16.1. Além do faturamento e da cobranca relativos a todos os SERVICOS, a GESTAO
COMERCIAL compreenderd, dentre outras atividades pertinentes:

a) A manutencdo e a atualizacdo do conjunto de dados comerciais;
b) A gestdo do cadastro dos usuarios;

c) A manutencdo e a operagdo das estruturas de atendimento aos USUARIOS;
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d) A medigdo do consumo de dgua dos USUARIOS, bem como o célculo dos valores
devidos e respectivo faturamento;

e) Aarrecadacao dos valores referentes aos SERVICOS e dos SERVICOS
COMPLEMENTARES;

f) A execucdo das acles para recuperacao de crédito e reducdo de inadimpléncia,

incluindo a cobranca dos USUARIOS, a partir do inicio da OPERACAO DEFINITIVA;

g) Ainstalacao e a manuteng¢do de medidores;

h) Outras atividades correlatas, necessarias a GESTAO COMERCIAL dos SERVICOS;

i) Aplicacdao de multas e outras medidas cabiveis para reduzir a inadimpléncia.
16.2. No ambito da GESTAO COMERCIAL, a CONCESSIONARIA desenvolvera politicas
para recuperacao de crédito e reducao de inadimpléncia, inclusive por meio de acordos,
sendo que, sem prejuizo de outras atividades, caberd & CONCESSIONARIA suspender o
fornecimento dos servicos em caso de inadimpléncia do USUARIO, observada a
legislagdo aplicavel, especialmente a Lei Federal n? 11.445/2007 e demais normas
municipais pertinentes.

16.3. A CONCESSIONARIA poderd contratar outras empresas para funcionar como
agentes arrecadadores da TARIFA ou realizar investimentos para que a arrecadagao da
TARIFA se realize remotamente, vedado o repasse dos respectivos custos aos USUARIOS.
16.4. A CONCESSIONARIA podera, em comum acordo com o PODER CONCEDENTE,
realizar agdes de recuperacdo de crédito dos OPERADORES PRE-CONCESSAO decorrente
de débitos de USUARIOS existentes anteriormente a vigéncia do CONTRATO.

16.4.1. A divisdo dos recursos advindos da recuperacdo de crédito devera ser

negociada entre a CONCESSIONARIA e o OPERADOR PRE-CONCESSAO.

17. REGULAGAO E FISCALIZACAO DOS SERVIGOS

17.1. Compete & AGENCIA REGULADORA a regulacdo e fiscalizacdo da CONCESSAO,
observadas preferencialmente as normas de referéncia editadas pela Agéncia Nacional
de Aguas e Saneamento Basico — ANA, desde que apliciveis aos SERVICOS, durante todo
o prazo de vigéncia do CONTRATO, em conformidade com a legislacado vigente, cabendo-
Ihe especialmente:
17.1.1. editar normas regulamentares da CONCESSAO, observado o disposto no
presente CONTRATO;
17.1.2. aplicar 3 CONCESSIONARIA as penalidades previstas, nos termos deste
CONTRATO e da legislacdo incidente;

17.1.3. receber, apurar e solucionar as queixas e reclamagdes apresentadas pelos
USUARIOS dos SERVICOS;

17.1.4. acompanhar e fiscalizar a execu¢dao do CONTRATO;

17.1.5. monitorar a qualidade do SERVICO, nos termos do presente CONTRATO,
notadamente no disposto no ANEXO Il — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS
DE ATENDIMENTO, considerando os dados para a reducdo de tarifa ou aplicacao
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de penalidade, conforme o caso;
17.1.6. homologar os reajustes tarifarios e conduzir as revisdes ordinarias e
extraordinarias, na forma da legislagao e do disposto neste CONTRATO;
17.1.7. observar as normas de referéncia para a regulagdo dos servigos publicos de
saneamento basico que venham a ser editadas pela Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Basico — ANA, desde que aplicaveis aos SERVICOS.
17.2. Caso sejam editadas normas pela AGENCIA REGULADORA ou pela Agéncia Nacional
de Aguas e Saneamento Basico — ANA supervenientes a apresentac3o de propostas pelas
LICITANTES e que impliqguem em alteracao significativa dos encargos, riscos e condicdes
previstos no CONTRATO e ANEXOS, deverda ser apurado se houve desequilibrio
economico-financeiro do CONTRATO e, se for o caso, realizacdo da recomposi¢do devida.
17.3. A CONCESSIONARIA facultard & AGENCIA REGULADORA o livre acesso aos BENS
REVERSIVEIS, aos livros e documentos relativos 8 CONCESSIONARIA, bem como a livros,
registros e documentos relacionados com as atividades abrangidas pela CONCESSAO,
incluindo estatisticas e registros administrativos, e prestara os esclarecimentos que |lhe
forem solicitados.
17.4. A AGENCIA REGULADORA podera realizar, na presenca de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢des
de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes.
17.5. Caso o PODER CONCEDENTE identifique inconformidades na prestacdo dos
SERVICOS pela CONCESSIONARIA cuja fiscalizacdo seja exclusivamente de
responsabilidade da AGENCIA REGULADORA, lhe comunicara a ocorréncia para adoc3o
das medidas cabiveis.
17.6. Pelas atividades de regulagdo e fiscalizagdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA
deverd pagar 3 AGENCIA REGULADORA a TAXA DE REGULACAO, no valor de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) da sua Receita Operacional Liquida.
17.6.1. O pagamento da TAXA DE REGULACAO ocorrera nos termos fixados pela
Lei n27.049, de 30 de margo de 2022.
17.6.2. A TAXA DE REGULACAO deverd ser paga mensalmente até o 152 dia de
cada més com base na Receita Operacional Liquida do més anterior, conforme
publicacdo das demonstracdes financeiras anuais auditadas da CONCESSIONARIA
17.6.3.
17.6.4. Caberd a equaliza¢do do valor total da TAXA DE REGULACAO pago no ano
guando da publicacdo das demonstracdes financeiras anuais auditadas da
CONCESSIONARIA, aplicando-se o percentual definido em 17.6 e realizando-se a
cobranca adicional ou o desconto, conforme o caso, nos pagamentos seguintes.

18. DIREITOS E OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

18.1. Sem prejuizo do disposto na legislacdo, sdo direitos do PODER CONCEDENTE, por
meio de seu representante dos titulares:

30



18.1.1. receber, na qualidade de representante dos titulares dos SERVICOS, em
reversdo, quando da extingdo do CONTRATO, os BENS REVERSIVEIS;

18.1.2. intervir na CONCESSAO, por indicagdo da AGENCIA REGULADORA, nos
casos e nas condicles previstas na legislacdo e neste CONTRATO;

18.1.3. ser integralmente indenizado por eventuais prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA a0 PODER CONCEDENTE e usudrios em face do
descumprimento deste CONTRATO.

18.2. Sem prejuizo do disposto na legislacdo, sao deveres do PODER CONCEDENTE:

18.2.1. disponibilizar os bens a serem transferidos 8 CONCESSIONARIA por ocasido
da assuncdo do SISTEMA, livres e desembaracados de quaisquer 6nus pessoais ou
reais, a fim de permitir o seu uso pela CONCESSIONARIA;

18.2.2. estimular, nos limites de suas competéncias, o aumento da qualidade e da
produtividade dos SERVICOS, bem como da conserva¢cao do meio ambiente, no
ambito da CONCESSAO;

18.2.3. diligenciar, mediante solicitacdo da CONCESSIONARIA, a emissdo das
declaracbes de utilidade publica necessdrias para as desapropriacdes ou
instituicoes de serviddo administrativa, limitagdes administrativas e autorizacdes
para ocupacdao temporaria dos bens imdveis necessdrios para assegurar a
realizagao das obras, assumindo a responsabilidade e os riscos por quaisquer
atrasos na edi¢ao dos Decretos, observado o disposto neste CONTRATO;

18.2.4. ceder 3 CONCESSIONARIA as serviddes de passagem existentes, bem como
o uso dos BENS REVERSIVEIS integrantes do SISTEMA;

18.2.5. apurar, no ambito de sua competéncia, se ha proprietarios ou possuidores
dos imdveis que estejam se utilizando de solugdes individuais de abastecimento
de agua fora das hipdteses admitidas pela legislacdo ambiental e de recursos
hidricos e comunicar o referido fato a AGENCIA REGULADORA ou a outra
autoridade publica competente, de modo que sejam tomadas as providéncias
cabiveis;
18.2.6. colaborar com a AGENCIA REGULADORA na regulacdo e fiscalizacdo da
prestacdao dos SERVICOS;
18.2.7. pagar & CONCESSIONARIA as indenizacdes, se devidas, previstas na
legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, decorrentes da extingdo da CONCESSAO;
18.2.8. encaminhar 8 CONCESSIONARIA, para andlise e apreciacdo, no prazo de 10
(dez) dias a contar de seu recebimento, os projetos relativos a implantacdo de
novos LOTEAMENTOS que se localizem na AREA DA CONCESSAO;
18.2.9. garantir o condicionamento do licenciamento de obras e loteamentos em
ambito municipal e estadual & aprovacdo do projeto perante a CONCESSIONARIA;
18.2.10. responsabilizar-se pelas questdes relativas a atos ou fatos pertinentes aos
BENS REVERSIVEIS e aos SERVICOS, anteriores a data de inicio da OPERACAO DO
SISTEMA, ainda que verificados ap0s tal data, sobre os quais ndo serd imputada
responsabilidade 8 CONCESSIONARIA, nos termos do presente CONTRATO;
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18.2.11. assinar como interveniente-anuente os instrumentos de financiamento,
quando assim for solicitado pela CONCESSIONARIA e agentes financiadores;

18.2.12. fornecer apoio técnico 8 CONCESSIONARIA nos entendimentos e
negociacdes com os MUNICIPIOS e demais autoridades e érgdos publicos quanto
a construcao, reformulacdo ou remocao de acessos ao SISTEMA, incluindo o apoio
necessario para a remocao de interferéncias que prejudiquem ou impecam a
execucdo de obras e, ainda, para as interdicdes de vias e locais publicos para
trafego de veiculos ou transito de pessoas necessdrias para permitir a execucao
das obras;

18.2.13. responsabilizar-se por eventuais indenizacdes devidas aos OPERADORES
PRE-CONCESSAO decorrentes de investimentos vinculados a bens reversiveis ainda
ndao amortizados ou depreciados;

18.2.14. responsabilizar-se pelos riscos relacionados a determinagdes judiciais e
administrativas para satisfagdo de obrigagdes originalmente imputaveis ao PODER
CONCEDENTE e MUNICIPIOS;

18.2.15. rescindir, ou diligenciar junto aos MUNICIPIOS e aos OPERADORES
PRECONCESSAO a rescisdo, antes da celebragdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO
SISTEMA, dos contratos celebrados com empresas subcontratadas que possam
interferir na execucao do CONTRATO, assumindo a responsabilidade e os riscos por
quaisquer atrasos ou empecilhos que impecam ou afetem a execucdo dos
SERVICOS e/ou a execugdo das obras;

18.2.16. comunicar imediatamente a CONCESSIONARIA sobre a cita¢gdo ou
intimacao de qualquer acdo judicial ou processo administrativo que impute
responsabilidade 8 CONCESSIONARIA ou gere reflexo nos SERVICOS ou nas obras,
inclusive dos termos e prazos processuais, bem como comprometer-se a envidar
os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo;

18.2.17. Apoiar a CONCESSIONARIA para a obtencdo de incentivos ou beneficios
fiscais, disponibilizados pela Unido, ESTADO ou MUNICIPIOS.

19. DIREITOS DOS USUARIOS

19.1. Sem prejuizo do disposto na legislacao e regulacao, sdo direitos dos usudrios:

19.1.1. ter disponibilizada, nos termos do CONTRATO, as redes de abastecimento
de dgua e de esgotamento sanitario para conexdo ao SISTEMA;

19.1.2. receber os servicos em condicdes adequadas;

19.1.3. receber da CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA
REGULADORA as informacdes necessarias para a defesa dos interesses individuais
ou coletivos;

19.1.4. levar ao conhecimento da CONCESSIONARIA, da AGENCIA REGULADORA
ou do PODER CONCEDENTE as irregularidades de que venham a ter conhecimento,
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referentes 8 CONCESSAQ;
19.1.5. comunicar a CONCESSIONARIA, PODER CONCEDENTE ou AGENCIA
REGULADORA acerca da ocorréncia de atos ilicitos ou irregularidades porventura
praticadas pela CONCESSIONARIA ou seus prepostos na execucdo deste
CONTRATO;
19.1.6. receber da CONCESSIONARIA as informacdes necessarias a utilizacdo dos
SERVICOS;
19.1.7. receber resposta da AGENCIA REGULADORA, do PODER CONCEDENTE ou
da CONCESSIONARIA sobre requerimentos formulados perante cada um;
19.1.8. ser informado com antecedéncia sobre interrupcdes programadas dos
SERVICOS;
19.1.9. tomar conhecimento com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos,
acerca de alteracdes no valor das TARIFAS;
19.1.10. receber carta de servicos aos USUARIOS, nos termos do artigo 72, da Lei
federal n? 13.460/2017;
19.1.11. implantagao e funcionamento de ouvidoria, nos termos dos artigos 13 a
16 da Lei federal n2 13.460/2017;
19.1.12. criacdo de procedimentos para avaliacdo continuada dos SERVICOS, nos
termos do art. 23 da Lei federal n? 13.460/2017;
19.1.13. a observancia pela CONCESSIONARIA, pela AGENCIA REGULADORA e pelo
PODER CONCEDENTE, das normas relativas ao tratamento de dados pessoais, nos
termos da Lei federal n2 13.709/2018;
19.1.14. receber as faturas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis em
relagao ao respectivo vencimento; e
19.1.15. escolher uma entre pelo menos 3 (trés) datas disponibilizadas pela
CONCESSIONARIA para o vencimento da fatura.
19.2. Mediante prévia comunica¢do ao USUARIO e respeitada a antecedéncia minima de
aviso previsto na legislagcdo pertinente, a prestacao dos SERVICOS podera ser suspensa
pela CONCESSIONARIA.

20. DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

20.1. Sem prejuizo das demais disposi¢cdes deste CONTRATO e da legislacao aplicavel, sao
direitos e obriga¢cdes da CONCESSIONARIA:
20.1.1. Ser remunerada pela exploracdo dos SERVICOS conforme termos da
Clausula 24 deste Contrato.
20.1.2. requerer ao PODER CONCEDENTE que adote, nos limites de suas
competéncias as providéncias necessarias para a declaracdo de utilidade publica
de imdveis que serdo necessarios para a execucao do objeto deste CONTRATO;
20.1.3. promover os atos associados as desapropriacbes, desocupacdes,
ocupacbes temporarias e serviddes administrativas necessarias a execucdo dos
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SERVICOS, cabendo-lhe (i) enviar esforgos junto aos proprietarios ou possuidores
das dreas para promover, de forma amigdvel, a sua liberagdo; (ii) instaurar,
conduzir e concluir processos judiciais relacionados; (iii) adotar as medidas
necessarias junto a cartérios e érgaos publicos; (iv) manter registro atualizado das
desapropriagOes realizadas;

20.1.4. realizar acordos com as entidades publicas competentes sobre o uso
comum dosolo e do subsolo quando necessario para a prestacao dos SERVICOS
para a construgao e exploragao das obras;

20.1.5. propor diretrizes, analisar e aprovar projetos e fiscalizar a implantacao das
obras de expansdo ou implantacdo de infraestrutura de saneamento oriundos de
parcelamento de solo, loteamentos e empreendimentos imobilidrios, de qualquer
natureza, de responsabilidade de loteadores, quando a referida infraestrutura se
situar na AREA DA CONCESSAOQ;

20.1.6. assumir os ativos referentes as implementacdes promovidas pelos
loteadores em parcelamentos de solo, LOTEAMENTOS e empreendimentos
imobiliarios de qualquer natureza, situados na AREA DA CONCESSAO e que passam
a integrar o SISTEMA,;

20.1.7. suspender os SERVICOS ou interromper sua prestacdao, mediante prévia
comunicacio a AGENCIA REGULADORA, sempre que considerar irregulares,
inseguras ou inadequadas as instala¢Oes prediais, ou parte delas, que forem feitas
ou alteradas pelos USUARIOS ou terceiros que n3o a CONCESSIONARIA, sem
prejuizo de outras hipdteses de interrupgdo previstas nas normas aplicaveis;

20.1.8. orientar os USUARIOS a entregarem seus efluentes de esgoto sem
poluentes incompativeis com o sistema publico de esgotamento sanitdrio,
segundo as normas pertinentes;

20.1.9. respeitada a legislacdo vigente, alterar a classificacdo do imdvel sempre
gue nele forem exercidas atividades diversas da originalmente informada;

20.1.10. realizar, mediante cobranca do USUARIO, apés vencido o prazo de 30
(trinta) dias corridos sem que o USUARIO tenha providenciado sua conexdo a(s)
rede(s) disponibilizada(s) pela CONCESSIONARIA, as acdes necessarias no imével
por ele ocupado para viabilizar a sua conexdo ao SISTEMA, bem como realizar tal
conexao;

20.1.11. ser indenizada, na hipdtese de ato ou omissdo de responsabilidade dos
MUNICIPIOS e OPERADORES PRE-CONCESSAO que, comprovadamente,
prejudicarem ou causarem danos 8 CONCESSIONARIA;

20.1.12. ser responsavel civil, administrativa e criminalmente por danos
ambientais decorrentes da realizacdo das obras, da operacdo e manutencado dos
seus bens e da prestacdo dos SERVICOS, relativamente a fatos ocorridos
posteriormente ao TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA;
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20.1.13. responder por prejuizos causados a terceiros, inclusive aos USUARIOS dos
SERVICOS, pela CONCESSIONARIA ou seus administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a
ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela CONCESSAO.
20.2. Sem prejuizo das demais disposi¢coes deste CONTRATO e da legislacdo aplicavel, sdo
deveres da CONCESSIONARIA:

20.2.1. prestar os SERVICOS conforme disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS;

20.2.2. atender as metas contratuais, conforme disposto no ANEXO Il —
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO;

20.2.3. cumprir o CONTRATO, as disposicdes legais e regulamentares e, ainda, as
determinacdes do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA;

20.2.4. executar todos os servicos, controles e atividades relativos ao CONTRATO,
incluindo os servicos de engenharia e supervisao, fornecimento de mao de obra,
materiais e equipamentos, transporte, armazenagem, operagdao, manutengao e a
execucdo de obras civis com zelo e diligéncia, de acordo com as especificagcdes
deste CONTRATO e demais normas pertinentes, utilizando a melhor técnica
aplicadvel a cada uma das tarefas desempenhadas, assumindo os riscos
relacionados aos custos na operagdo e manuteng¢ao do SISTEMA;

20.2.5. fornecer prontamente a AGENCIA REGULADORA e ao PODER
CONCEDENTE, quando por ela solicitado, toda e qualquer informacao disponivel
relativa aos SERVICOS e & CONCESSAO, bem como a qualquer modificagdo ou
interferéncia causada por si ou por terceiros;

20.2.6. informar aos USUARIOS a respeito das interrup¢des programadas dos
SERVICOS e seu restabelecimento, obedecendo as condicdes e prazos que forem
fixados neste CONTRATO e em normas de regulacdo publicadas pela AGENCIA
REGULADORA,;

20.2.7. receber, apurar e solucionar, quando aplicavel, as reclamagdes dos
USUARIOS, que serdo comunicados, nos termos e prazos definidos no CADERNO
DE ENCARGOS;

20.2.8. efetuar o pagamento dos valores devidos 8 AGENCIA REGULADORA pelo
exercicio das atividades de regulacdo e fiscalizacdo, nos termos previstos neste

CONTRATO;

20.2.9. manter atualizado o ANEXO IX — BENS REVERSIVEIS AO CONTRATO DE
CONCESSAO;

20.2.10. executar as obras necessarias a prestacao dos SERVICOS, nos termos deste
CONTRATO e ANEXOS;

20.2.11. obter os financiamentos para a realizacdo dos investimentos necessarios
a execucdo dos SERVICOS e das obras necessarios a execu¢cdo do CONTRATO;
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20.2.12. prestar contas a respeito dos SERVICOS mediante o envio, ao PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA, dos relatérios, demonstracdes
financeiras, registros contdbeis e demais informagdées previstas neste CONTRATO;

20.2.13. manter a disposicdo do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA REGULADORA
todos os documentos, projetos, registros contdbeis e demais informacgdes técnicas,
operacionais e financeiras relativas 8 CONCESSAO;

20.2.14. apoiar o PODER CONCEDENTE na identificacdo das localidades com pogos
e fontes alternativas de agua, nas localidades da AREA DA CONCESSAO onde
houver sistema publico de abastecimento de 4gua disponivel e/ou quando tais
pogos e fontes estiverem em desacordo com a legislagao aplicavel;

20.2.15. permitir que os encarregados do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA
REGULADORA tenham livre acesso aos BENS REVERSIVEIS, as obras e aos demais
equipamentos e instalacdes vinculadas 8 CONCESSAO;

20.2.16. manter sistema de monitoramento de perdas, qualidade da agua e

efluente tratado e vincular a informagdo com os itens apresentado no ANEXO IV —
CADERNO DE ENCARGOS;

20.2.17. comunicar a AGENCIA REGULADORA e aos 6rgdos ambientais
competentes a respeito de agdao ou omissao que venha a ser de seu conhecimento,
gue provoque contaminacao dos recursos hidricos ou que prejudique a prestacao
dos SERVICOS, ou a¢des a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem as
providéncias cabiveis, sem prejuizo do reequilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO que for cabivel;

20.2.18. comunicar a8 AGENCIA REGULADORA as irregularidades cometidas pelos
USUARIOS que vierem a ser de seu conhecimento;

20.2.19. colaborar com as autoridades publicas, nos casos de perigo publico, de
emergéncia ou calamidade, que envolverem os SERVICOS, assegurada a
preservagao do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO, quando for o
caso;

20.2.20. obter e manter junto as autoridades competentes as licengas, inclusive as
ambientais, necessdrias a execucao das obras necessarias e prestacdo dos
SERVICOS, sendo ainda responsavel pelos respectivos custos;

20.2.21. responsabilizar-se pelo pagamento do valor da outorga dos direitos de
uso de recursos hidricos necessarios para a OPERACAO DO SISTEMA, bem como
pagamentos dos valores decorrentes da cobranca pelo uso dos recursos hidricos;

20.2.22. prever nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto refira-se as
atividades da CONCESSAO, que sejam observadas rigorosamente as regras do
EDITAL, deste CONTRATO, e demais disposicoes legais, regulamentares e técnicas
aplicaveis, estabelecendo claramente que o prazo de tais contratos ndo sera
superior ao prazo de CONCESSAO, informando expressamente, ainda, aos terceiros
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de que ndo havera qualquer relagdo juridica entre esses e o PODER CONCEDENTE
e a AGENCIA REGULADORA;

20.2.23. requisitar e obter dos USUARIOS avaliagdes a respeito da qualidade
SERVICOS, na forma prevista nos ANEXOS e em norma de regulagdo editada pela
AGENCIA REGULADORA;

20.2.24. publicar, anualmente, as suas demonstracdes financeiras, nos termos da
legislagdo aplicavel;

20.2.25. cumprir as obrigacdes que vierem a ser negociadas pela
CONCESSIONARIA junto as instituicdes financeiras ou qualquer entidade para a
obtencgao dos financiamentos necessarios a execug¢do dos SERVICOS e das obras;

20.2.26. responsabilizar-se por quaisquer testes e comissionamentos que sejam
necessarios a execucdo dos SERVICOS e obras necessarias;

20.2.27. elaborar e responsabilizar-se pelos estudos de impacto ambiental e plano
de gestdo socioambiental exigiveis para a execucdao dos SERVICOS e execucdo das
obras, nos termos definidos no ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS;

20.2.28. garantir a adequacgao das instalagdes e infraestrutura de canteiro de
obras, alojamentos e refeitdrios que se fizerem necessarios a execucado de obras;

20.2.29. assegurar livre acesso das pessoas indicadas pela AGENCIA REGULADORA
e pelo PODER CONCEDENTE as instalagdes pertinentes a manutencgado e a operacgao
direta do SISTEMA;

20.2.30. prestar as informagdes e documentos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE e pela AGENCIA REGULADORA;

20.2.31. zelar pela integridade dos BENS VINCULADOS e dos BENS REVERSIVEIS,
tomando todas as providéncias necessarias para preserva-los, assumindo os riscos
e responsabilidades quanto aos danos neles causados;

20.2.32. conduzir, apds a edicdo do respectivo decreto de utilidade publica pelo
respectivo Poder Publico, os procedimentos de desapropriacdo das dreas
necessarias a prestacdo dos SERVICOS e a execucdo das obras, assumindo a
responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos na conducdo dos referidos
procedimentos;

20.2.33. comunicar as autoridades publicas competentes quaisquer atos ou fatos
ilicitos de que tenha conhecimento e que possam impactar na execucdo do
CONTRATO;

20.2.34. cumprir determinacdes legais relativas a legislacdo trabalhista,
previdencidria, de seguranca e medicina do trabalho, em relacdo aos seus préprios
empregados e terceiros eventualmente subcontratados pela CONCESSIONARIA;
20.2.35. observar padrdes de governanca corporativa e adotar sistemas
padronizados de contabilidade e demonstragdes financeiras;

20.2.36. publicar, na forma da lei, as demonstracdes financeiras préprias da SPE e
manter os registros contabeis de todas as operacdes em conformidade com os
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principios fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de
contabilidade aprovadas pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis;

20.2.37. manter sistema contdbil que permita registrar e demonstrar,
separadamente, os custos e as receitas de cada servico em cada um dos Municipios
atendidos, conforme determina o artigo 18 da Lei federal n? 11.445/2007, bem
como outras normas aplicaveis ou outras que venham a substitui-las;

20.2.38. apresentar 8 AGENCIA REGULADORA, até o dia 12 de maio de cada ano,
as demonstragdes financeiras padrées relativas ao exercicio encerrado em 31 de
dezembro do ano anterior, acompanhadas de parecer dos auditores externos;

20.2.39. realizar o pagamento da TAXA DE REGULACAO;

20.2.40. dar conhecimento imediato & AGENCIA REGULADORA e ao PODER
CONCEDENTE de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o
pontual e tempestivo cumprimento das obrigacdes deste CONTRATO, em especial
o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, e que possa constituir causa
de intervencdo, caducidade da CONCESSAO ou rescisdo deste CONTRATO;

20.2.41. dar conhecimento imediato 8 AGENCIA REGULADORA e ao PODER
CONCEDENTE de toda e qualquer situacao que corresponda a fatos que alterem
de modo relevante o normal desenvolvimento da prestacdao dos SERVICOS,
apresentando, por escrito, relatério detalhado sobre esses fatos, indicando as
medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos referidos, incluindo,
se for o caso, contribuicao de entidades especializadas;

20.2.42. responsabilizar-se por prejuizos ocasionados ao PODER CONCEDENTE, na
hipotese de ser devidamente declarada a caducidade da CONCESSAO, nos termos
estabelecidos neste CONTRATO e na legislagao aplicavel;

20.2.43. responsabilizar-se pelos custos decorrentes da interrup¢dao do CONTRATO
em virtude de decretacdo da faléncia da CONCESSIONARIA;

20.2.44. responsabilizar-se pela ocorréncia de fatos considerados como de caso
fortuito e de forca maior, que sejam objeto de cobertura dos seguros previstos
expressamente neste CONTRATO, até o limite dos valores assegurados;

20.2.45. contratar tempestivamente os seguros previstos neste CONTRATO;
20.2.46. informar prontamente ao PODER CONCEDENTE, quando citada ou
intimada de qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa
resultar em responsabilidade direta ou indireta para o PODER CONCEDENTE ou
gerar qualquer reflexo para os SERVICOS ou para o CONTRATO inclusive dos termos
e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforcos na defesa dos
interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse
objetivo;

20.2.47. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinagdes judiciais, para satisfacdo de obrigacdes imputadas ao PODER
CONCEDENTE, mas de responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive
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reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a
CONCESSIONARIA, ainda que tais condenagdes sejam impostas apds o término do
CONTRATO, desde que transitadas em julgado;

20.2.48. notificar com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos os
USUARIOS do inicio da cobranca pela disponibilidade da infraestrutura,
informando a obrigagdo dos USUARIOS realizarem a ligag3o intradomiciliar com a
rede existente;

20.2.49. realizar a contratag¢ao do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos do
ANEXO X — DIRETRIZES PARA CONTRATACAO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE.

20.3. A CONCESSIONARIA devera elaborar sitio eletronico até o 30 (trinta) dias corridos
apo6s a assinatura do CONTRATO, e devera disponibilizar, no momento de criagao, no
minimo:
20.3.1. o presente CONTRATO, os ANEXOS, e eventuais aditamentos ao
CONTRATO;
20.3.2. os direitos e deveres dos USUARIOS;
20.3.3. informacoes sobre a politica tarifaria e tarifas vigentes;

20.3.4. o Manual do USUARIO, que deve incluir os usuarios residentes da area
urbana e do aglomerado rural;

20.3.5. 0 Manual do USUARIO DA AREA RURAL DISPERSA, indicando canais para
demanda e orientacdes de operacao;

20.3.6. informacoes sobre interrupcdes de servicos;

20.3.7. contato do servico de atendimento ao consumidor, enderecos fisicos e
eletronicos da CONCESSIONARIA;

20.3.8. orientagdes sobre emissao de 22 via de boleto;
20.3.9. contratos com partes relacionadas;
20.3.10. demonstrag¢des financeiras anuais auditadas.

20.4. Os contratos e aditamentos previstos na subclausula 20.3 devem ser publicados no
sitio eletronico em até 30 (trinta) dias da sua assinatura.

20.5. As informacgdes sobre interrupcbes de servicos devem ser publicadas no sitio
eletronico com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas horas) nas interrupc¢des
programadas e o mais rapido possivel no caso de emergéncias.

20.6. As informacdes disponibilizadas no site devem ser mantidas atualizadas durante a
vigéncia do CONTRATO e serem acessiveis ao publico em geral.

21. GOVERNANGCA CORPORATIVA

21.1. A CONCESSIONARIA devera observar os parametros de responsabilidade
ambiental, social e de governanca corporativa estabelecidos nesta Clausula.

21.2. A CONCESSIONARIA devera observar obedecer ao Cédigo Brasileiro de Governanga
Corporativa, publicado pelo Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa.
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21.3. A CONCESSIONARIA devera adotar contabilidade e demonstragdes financeiras
padronizadas, de acordo com as regras e praticas contabeis vigentes no Brasil e com as

normas societdrias pertinentes, especialmente a Lei federal n° 6.404/1976 e a Lei federal
n°® 10.406/2002.

21.4. A CONCESSIONARIA devera estabelecer, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos contados da data de assinatura do CONTRATO, sua politica de transacdes com
partes relacionadas, observadas as melhores praticas de governanca corporativa,
devendo prever no minimo:

21.4.1. a obrigatoriedade de que transacdes envolvendo partes relacionadas
ocorram com observancia de condicGes equitativas de mercado;

21.4.2. procedimentos para identificar situagdes de potencial conflito de
interesses, caso em que acionistas ou administradores devam ficar impedidos de
votar nas respectivas instancias deliberativas;

21.4.3. procedimentos e responsaveis designados para identificar as partes
relacionadas e as operagdes classificadas como transagcdes com partes
relacionadas; e

21.4.4. designacdo das instancias de aprovacao das transacdes envolvendo partes
relacionadas, levando em conta critérios como valor envolvido e outros que
apresentem relevancia.

21.5. No ambito de sua estrutura de governanga, a CONCESSIONARIA deverd garantir:

21.5.1. a participagdao de  membros independentes no Conselho de
Administragao;
21.5.2. previsdo estatutaria de Comité de Auditoria com participacdo de membros
independentes e orgamento proéprio;
21.5.3. previsao de area de auditoria interna subordinada diretamente ao
Conselho de Administracao;
21.5.4. existéncia de canal de denuncia terceirizado e independente e do
correspondente processo de investigacdo, por equipe prépria de auditoria interna
ou terceirizada, conforme a gravidade dos fatos alegados e o nivel de senioridade
dos empregados envolvidos; e
21.5.5. existéncia de Comité de Etica e Conduta com participacdo de membros
independentes, inclusive com competéncia para decidir sobre casos de assédio
moral ou sexual;
21.5.6. outras determinacGes estabelecidas no ANEXO IV — CADERNO DE
ENCARGOS.

21.6. Quaisquer alteragcbes no quadro de acionistas ou sbécios da
CONCESSIONARIA deverdo ser comunicadas ao PODER CONCEDENTE,
observadas as disposicdes sobre a transferéncia do CONTROLE SOCIETARIO
estabelecidas neste CONTRATO.
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22. DESAPROPRIAGAO, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

22.1. E dever do PODER CONCEDENTE a declaracdo de utilidade publica dos bens a serem
desapropriados para a realizacdo do objeto da CONCESSAO, incluindo aqueles de uso
tempordrio e objeto de instituicdo de serviddes.

22.1.1. De acordo com a Resolugao CMRAE n? 003, de 15 de maio de 2024, os atos
indicados na presente cldusula serdao praticados pelo Estado do Piaui, na condicao de
delegado do PODER CONCEDENTE.

22.2. Os demais atos concretos relativos as desapropriacdes, serviddes e quaisquer
limitagGes administrativas ou desocupag¢des necessdrias a prestacdo dos SERVICOS
objeto da CONCESSAO serdo efetuadas pela CONCESSIONARIA.

22.3. A CONCESSIONARIA arcard com todos os Onus econdmicos e demais
responsabilidades relacionadas as desapropriacdes, serviddes e quaisquer limitacdes
administrativas ou desocupacgdes.

22.4. Para cumprir as obriga¢Oes relacionadas com as desapropriacdes ou serviddes
administrativas, a CONCESSIONARIA devera:

22.4.1. apresentar ao PODER CONCEDENTE, todos os elementos e documentos
necessarios a declaracao de utilidade publica dos bens a serem desapropriados ou
sobre os quais serdo instituidas servidées administrativas;

22.4.2. conduzir os processos de desapropriacdo ou de instituicao de serviddes
administrativas, responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes,
incluindo os referentes a imissdao provisdria na posse e a aquisi¢ao dos bens e ao
pagamento de indeniza¢des ou de quaisquer outras compensag¢des s ou 6nus ou
encargos relacionados, incluindo eventual uso temporario de bens iméveis ou a
realocacdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais,
honorarios advocaticios e de peritos;

22.4.3. proceder, as suas expensas, e na presenca da fiscalizacdo do ESTADO ou do
MUNICIPIO, conforme o caso, a demarcacdo dos terrenos que facam parte
integrante da prestagdo do SERVICO, incluindo o levantamento da respectiva
planta cadastral, e com a identificacdo dos terrenos que integram a CONCESSAO e
as areas remanescentes;
22.4.4. ajuizar as acgdes judiciais ou, iniciar procedimentos administrativos e
acordos que se mostrarem necessarios a desapropriacdo ou a instituicdo de
servidoes administrativas, assumindo as despesas relacionadas as taxas, custas
judiciais e indenizacGes a serem destinadas aos proprietarios dos imédveis
expropriados.
22.5. Caso o PODER CONCEDENTE ndo considere adequada a darea indicada pela
CONCESSIONARIA, devera apresentar recusa motivada, acompanhada de indica¢do de
alternativa equivalente.
22.6. A CONCESSIONARIA deverd auxiliar os MUNICIPIOS, ESTADO e OPERADORES PRE-
CONCESSAO na obtencdo dos documentos necessarios para a regularizacdo.
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22.7. E dever, ainda, do PODER CONCEDENTE fornecer & CONCESSIONARIA os
documentos necessdrios a regularizacdo dos bens ja utilizados na prestacdao dos
SERVICOS e que passardo para a gestdo da CONCESSIONARIA, bem como o pagamento
dos custos relacionados a precatdrios, indenizagdes, desapropriacdes e despesas
cartoriais referentes aos ativos aplicados na prestacdo dos SERVICOS antes da assinatura
do CONTRATO.

22.8. As PARTES estabelecerdo cronograma contendo os prazos para a efetiva¢do das
medidas de obrigacdo de cada uma delas, necessdrias as desapropriagdes, serviddes e
quaisquer limitagdes administrativas ou desocupagdes 22.9. Caso o ESTADO e os
MUNICIPIOS n3do promovam as medidas que |hes competem em relacio as
desapropriacGes ou servidGes administrativas necessarias a execu¢ao do SERVICO, nos
termos desta Cldusula, os prazos referentes as obrigacdes e ao cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO diretamente impactados serdo revistos, desde que se
demonstre que a inércia dos entes publicos interferiu no cumprimento de tais
obrigacdes.

22.9.1. Arevisdo dos prazos nao afasta eventual necessidade de revisao contratual

caso tenha sido rompido o equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO.

22.9.2. Na hipdtese descrita na subcldusula 22.9, a CONCESSIONARIA n3o podera
ser penalizada pelas consequéncias do atraso na realizagdo dos atos publicos
necessarios para a desapropriacao e instituicdo de serviddes.

23. AREA DA CONCESSAO

23.1. A CONCESSIONARIA deverd atender a populacdo da AREA URBANA e do
AGLOMERADO RURAL por meio de solugdes coletivas em conformidade com o ANEXO
IV — CADERNO DE ENCARGOS e atendendo as metas do ANEXO Il - INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

23.2. A populacdo do RURAL DISPERSO deverd ser atendida sob demanda da AGENCIA
REGULADORA, nos termos do CONTRATO e do ANEXO XI — DIRETRIZES PARA
ATENDIMENTO DA POPULACAO DO RURAL DISPERSO.

23.3. A REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO, que implica na indicacdo da AREA
URBANA e AGLOMERADO RURAL, conforme critérios descritos no ANEXO IV — CADERNO
DE ENCARGOS, deve ser desenvolvida pela CONCESSIONARIA durante a FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA.
23.4. A REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO deve ser composta por PLANO DE
REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO e o RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA
CONCESSAO.
23.4.1. A elaboracdo do PLANO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO e do
RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO devera seguir as diretrizes
apresentadas no ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS.
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23.4.2. O PLANO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO devera ser
apresentado ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e a AGENCIA REGULADORA em até
30 (trinta) dias corridos apds a DATA DE EFICACIA PLENA.

23.4.3. O RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO deverd ser
apresentado ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e &8 AGENCIA REGULADORA em até
12 (doze) meses apds a DATA DE EFICACIA PLENA.

23.4.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera emitir avaliacdo sobre os
documentos mencionados no item 23.4.2 em até 10 (dez) dias e para o item 23.4.3
em até 20 (vinte) dias e encaminhar seu parecer 8 AGENCIA REGULADORA.

23.4.5. AAGENCIA REGULADORA tera o prazo de 20 (vinte) dias apds recebimento
do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE para emitir sua avaliacdo. Caso o
prazo seja ultrapassado sem que haja manifestacdao, os documentos elaborados
pela CONCESSIONARIA serdo considerados aprovados.

23.5. A CONCESSIONARIA devera adaptar o PLANO DE REAVALIACAO DA AREA DA
CONCESSAO e o RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO conforme
solicitacdes da AGENCIA REGULADORA em até 30 (trinta) dias corridos.

23.6. O PLANO DE REAVALIACAO DA AREA DE CONCESSAO e o RELATORIO DE
REAVALIACAO DA AREA DE CONCESSAO devero ser revisados tecnicamente a cada 5
(cinco) anos, tendo-se como referéncia a data de aprovacao da sua primeira versao.
23.7. As alteracOes posteriores deverdo observar o procedimento e os prazos disposto
nas subcldusulas 23.4 a 23.6.

23.8. A CONCESSIONARIA recebera as solicitacdes de atendimento ao USUARIO DO
RURAL DISPERSO e MUNICIPIOS e compartilhard com a AGENCIA REGULADORA, nos
termos do ANEXO XI — DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO RURAL
DISPERSA.
23.9. A AGENCIA REGULADORA deverd realizar anélise prévia das demandas, por ordem
de recebimento, avaliando a situa¢do socioeconémica dos usuarios e pertinéncia técnica
da implantagao da infraestrutura solicitada, nos termos da regulamentacao editada pela
AGENCIA REGULADORA.
23.10. A AGENCIA REGULADORA deverd encaminhar o resultado da sua andlise ao
USUARIO DO RURAL DISPERSO e, caso conclua pela priorizacdo do atendimento, enviara
solicitacdo de estudo de implantacdo da infraestrutura 8 CONCESSIONARIA, que devera
realiza-lo no prazo indicado.

23.10.1. O estudo mencionado na subcldusula 23.10 podera indicar alternativas

para o atendimento da demanda do USUARIO DA AREA RURAL DISPERSA.

23.11. A AGENCIA REGULADORA podera determinar a realiza¢do do servico recorrente
ou implantac3o de infraestrutura que atenda a demanda do USUARIO DA AREA RURAL
DISPERSA observado o limite de RS 30.000.000,00 (trinta milhdes de reais) por ano,
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atualizado anualmente pelo IPCA/IBGE na data base de dezembro de 2023, para inclusdo
de atendimentos as economias do RURAL DISPERSO.

23.12. A CONCESSIONARIA deve notificar o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA
REGULADORA dos casos em que verifique captacdao de 4gua e destinacdo final de
esgotamento sanitdrio irregular.

23.13. A drea urbana do Municipio de Teresina, a drea urbana do Municipio de Landri
Sales e a area urbana do Municipio de Antonio Almeida deverao ser incluidas na AREA
DA CONCESSAO uma vez finalizados os contratos de concessdo existentes, realizando-se
o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO.

24. REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA

24.1. A CONCESSIONARIA sera remunerada pelas seguintes fontes de receita:

24.1.1. Receitas oriundas das TARIFAS pagas pelos USUARIOS em razdo da
prestacdo dos SERVICOS; e

24.1.2. Receitas oriundas de SERVICOS COMPLEMENTARES, conforme disposto no
ANEXO V — ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES e o disposto
neste Clausula;

24.1.3. RECEITAS ACESSORIAS, conforme ANEXO V — ESTRUTURA TARIFARIA E
SERVICOS COMPLEMENTARES e o disposto neste Clausula.

24.2. Para fins de remuneracdo da CONCESSIONARIA, a RECEITA TARIFARIA podera ser
reduzida em decorréncia do ndao atendimento de metas de desempenho, conforme
definido no ANEXO Ill — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO e
fatores do ANEXO VI— FATORES DE REAJUSTE.

24.3. A aplicacdo das tarifas sociais deverd observar as regras do ANEXO V — ESTRUTURA
TARIFARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES.

24.4. A CONCESSIONARIA fica desde j4 autorizada, nos termos do ANEXO IV — CADERNO
DE ENCARGOS e normas aplicaveis, a lancar nas contas de consumo dos USUARIOS, as
multas eventualmente aplicadas aos USUARIOS e outros custos associados a prestagdo
dos SERVICOS.

24.5. A CONCESSIONARIA fica autorizada a obter RECEITAS ACESSORIAS por meio da
exploracdo de fontes de receitas alternativas, acessoérias ou de projetos associados a
CONCESSAO.

24.6. A exploracdo de fontes de receitas alternativas, acessérias ou de projetos
associados ndo podera comprometer os padrdes de qualidade dos SERVICOS, conforme
previsto nas normas e procedimentos integrantes do EDITAL e deste CONTRATO.

24.7. O prazo de todos os contratos de exploracdo comercial celebrados pela
CONCESSIONARIA para fins de obtencdo de RECEITAS ACESSORIAS n3o poderd
ultrapassar o prazo da CONCESSAO, exceto se autorizado pelo PODER CONCEDENTE.
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25. REAJUSTE

25.1. As TARIFAS cobradas em virtude da prestacdo dos SERVICOS serdo reajustadas
anualmente conforme disposto no ANEXO VI — FATORES DE REAJUSTE.

25.1.1. Sobre os valores das TARIFAS, reajustados anualmente na forma desta
clausula, incidirdo os INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSAO para
fins de determinac¢do dos valores das TARIFAS EFETIVAS a serem pagas a
CONCESSIONARIA.

25.1.2. O reajuste disciplinado nessa Cladusula recomp&e o custo ordinario dos
insumos necessdrios para a prestacdo dos SERVICOS, cabendo a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO apenas
nos casos de variacdes extraordinadrias.

26. REVISAO ORDINARIA

26.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DE EFICACIA PLENA, de acordo com o
cronograma divulgado pela AGENCIA REGULADORA por ocasido da assinatura do
CONTRATO, ocorrera a revisao ordinaria, observadas as condi¢des de processamento e
os limites estabelecidos adiante.
26.2. A revisdo ordindria serd conduzida pela AGENCIA REGULADORA, com a
participacdo da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, e tera por objetivo:
26.2.1. reavaliar indicadores econ6micos aplicaveis ao CONTRATO, bem como a
imputacdo ou exclusdo de obrigacdes ou investimentos;
26.2.2. atualizar as METAS DE ATENDIMENTO e os INDICADORES DE DESEMPENHO,
em fungdao de eventuais atualizagdes implantadas no PLANO REGIONAL DE
SANEAMENTO BASICO, observados os limites estabelecidos adiante e a
preservacao do equilibrio econdmico-financeiro;
26.2.3. reavaliar a alocacdo de riscos previstas no CONTRATO;
26.2.4. reavaliar a demanda, a estrutura tarifaria, subsidios tarifarios, receitas e
receitas alternativas, complementares, acessérias ou de projetos associados;
26.2.5. redefinir pardmetros associados a definicdo de dreas da CONCESSAO;
26.2.6. redefinir parametros de universalizacdo, continuidade e atualidade dos
SERVICOS;
26.2.7. promover outras adaptacdes no objeto do CONTRATO que se fizerem
necessarias nos termos deste instrumento, respeitadas as limita¢Oes legais e
mantido o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO;
26.2.8. reavaliar lista de servigos do ANEXO XI — DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO
DA POPULACAO DO RURAL DISPERSO; e
26.2.9. reavaliar parametros do ANEXO XII — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE
FLUXO DE CAIXA PARA REEQUILIBRIO
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26.3. O processamento dos pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro no ambito da
revisdo ordinaria observara a disciplina contida na Cladusula 29 deste CONTRATO.

26.5. As alteragdes impostas de forma unilateral pelo PODER CONCEDENTE no contexto
da revisdo ordindria correrao por sua conta e risco.

26.6. As alteracdes nos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes do ANEXO Il —
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deverao ocorrer
objetivando aperfeicoar as condi¢des de monitoramento, funcionalidade e de eficacia
dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a partir da consideragao do desenvolvimento
tecnoldgico, da percepcio dos USUARIOS e do aprimoramento qualitativo e quantitativo
dos SERVICOS, e dependerdo em todos os casos da manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

26.7. O processo de revisdo quinquenal serd instaurado por meio de comunicado da
AGENCIA REGULADORA as PARTES, notificando-as com 15 (quinze) dias de antecedéncia
quanto a data e hora de realiza¢do da reunido de inicio dos trabalhos, de acordo com o
cronograma de eventos e reunides divulgada pela AGENCIA REGULADORA.

26.7.1. Por ocasido da assinatura do CONTRATO, a AGENCIA REGULADORA
divulgard a agenda da primeira REVISAO QUINQUENAL a ser realizada apds o
decurso de 5 (cinco) anos contados do inicio da DATA DE EFICACIA PLENA, de modo
qgue ao final do processamento de cada revisdo quinquenal serd divulgada a
agenda da proxima, tornando-se publicas essas informagbes por meio da
divulgacdo na pagina oficial da AGENCIA REGULADORA.

26.8. Caso as AGENCIA REGULADORA n3o instaure o procedimento de revisdo ordindria

no prazo indicado, o PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poder3o iniciar o

procedimento mediante notificacdo a outra PARTE e 8 AGENCIA REGULADORA.

26.9. Nas revisdes ordinarias, as PARTES deverdo apresentar 8 AGENCIA REGULADORA e

a outra PARTE:

26.9.1. A versdo mais recente do RELATORIO DE DESEMPENHO, emitido pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, acerca da evolugao no atingimento das METAS DE
ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

26.9.2. A versdao mais recente do PLANO DE INVESTIMENTOS;

26.9.3. Relatério detalhado e atualizado acerca da disponibilidade de obras e
equipamentos;

26.9.4. Relatério contendo eventuais alteracbes havidas nos PLANOS DE
SANEAMENTO BASICO aptas a demandar adaptacdes nas METAS DE
ATENDIMENTO;

26.9.5. Relatdrios indicando propostas de revisdo dos temas elencados na
subcldusula 26.2 e documentos relacionados.
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27. REVISAO EXTRAORDINARIA

27.1. As PARTES poderdo pleitear revisdo extraordinaria do CONTRATO, com vistas a
promover o seu reequilibrio econdémico-financeiro em face da materializacdo ja
verificada ou iminente de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE, cujas consequéncias
Ihe gerem prejuizos econdmico-financeiros ou a necessidade da adogao de providéncias
urgentes com vistas a minorar os 6nus produzidos ou produziveis na esfera do
CONTRATO.

27.2. O pleito de revisdao extraordindria devera ser feito em até 6 (seis) meses da
ocorréncia do fato gerador do reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, sob
pena da PARTE desistir da via administrativa.

27.3. O prazo previsto na subclausula 27.2 podem ser prorrogados quando as PARTES
comprovarem que os efeitos ou impactos do fato gerador do desequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO somente poderao ser aferidos posteriormente, especialmente
no caso de fatos geradores com impactos continuados.

27.4. O prazo indicado na subcldusula 27.2 n3o elimina a possibilidade de qualquer uma
das PARTES encaminhar pleitos pelas vias de solu¢ao de conflito descritas neste
CONTRATO, observados os prazos legais.

27.5. Caso os pleitos tratados no ambito de revisao extraordinadria ndao tenham sido
encerrados até a data prevista para revisdao extraordinaria, estes poderdo ser incluidos
no procedimento de revisao ordinaria.

28. ALTERAGCOES DO CONTRATO

28.1. O CONTRATO podera ser alterado unilateralmente pelo PODER CONCEDENTE ou
por acordo entre as partes, mantido do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

28.2. O CONTRATO podera ser alterado, dentre outros motivos, por acordo entre as
PARTES e desde que haja justificativa para tanto, para:
28.2.1. modificar as METAS DE ATENDIMENTO, a partir da demonstracdo de sua
inadequacdo em funcdo das novas circunstancias, inclusive em vista de alteracdes
no PLANO REGIONAL DE AGUA E ESGOTO;
28.2.2. incluir ou suprimir obras e servicos no objeto do CONTRATO;
28.2.3. adequar os INDICADORES DE DESEMPENHO;

28.2.4. adequar os prazos de execucdo previstos neste CONTRATO, em face das
novas circunstancias;

28.2.5. adequar aforma e a abrangéncia de relatérios e demonstrativos previstos
neste CONTRATO, assim como de procedimentos para a fiscalizacao da prestacao
dos SERVICOS, com vistas a conferir maior eficiéncia as atividades de fiscalizacdo e
de regulacdo;
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28.2.6. adequar o conteido do ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS e do modo
de prestagdo dos SERVICOS, observada a inalterabilidade de suas caracteristicas
essenciais;

28.2.7. adequar a estrutura tarifaria e o valor das TARIFAS, observado sempre a
manutengao do equilibrio econémico-financeiro;

28.2.8. adequar seu objeto em razdo do advento de nova politica regulatéria para
o setor;

28.2.9. incluir ou suprimir de obras ou servicos no escopo da CONCESSAO;

28.2.10. inclusdo de novas areas de atendimento.

28.3. A eventual alteracdo das metas de universalizagdo contidas no ANEXO Ill -
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO devera, em todos os casos,
observar o estipulado no art. 11-B e respectivos §§ da Lei federal n2 11.445/2007.

28.4. Previamente a edicdo do ato de alteracdo unilateral, o PODER CONCEDENTE
encaminhard & CONCESSIONARIA proposta do contetido da alteracdo unilateral,
contendo o detalhamento acerca do reequilibrio econémico-financeiro e das condi¢des
para a implementacdo de eventuais providéncias necessarias para a efetividade da
medida e que dependam do PODER CONCEDENTE.

28.4.1. A CONCESSIONARIA deverd se manifestar sobre o contetdo da alteracdo
unilateral no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

28.4.2. Decorrido o prazo da subcldusula anterior sem manifestagcao, considerar-
se-a a anuéncia da CONCESSIONARIA.

28.4.3. No caso de urgéncia devidamente justificada, poderd ser dispensada a
manifestacdo prévia da CONCESSIONARIA, abrindo-se oportunidade para a sua
manifestacdo imediatamente apds a edi¢do do ato.

28.5. A alteracdo unilateral do CONTRATO devera ser veiculada por meio da edicdo de
ato administrativo motivado, cuja fundamentacdo deverd considerar o conteddo da
manifestacio da CONCESSIONARIA, assim como todas as consequéncias para a
CONCESSAO e para os USUARIOS derivadas da implementacdo da medida.

28.6. A alteracdo unilateral do CONTRATO sera obrigatoriamente acompanhada da
definicdo das condi¢cbes de execucdo da medida, inclusive quanto as eventuais
providéncias necessarias a cargo do PODER CONCEDENTE para a sua implementacao.
28.7. Sem prejuizo da tramitacdo do processo de alteracdo unilateral do CONTRATO e do
respectivo reequilibrio econdmico-financeiro, a CONCESSIONARIA, uma vez notificada
da proposta de alterac3o unilateral, podera postular 8 AGENCIA REGULADORA a revisdo
do mérito da alterac3o proposta, devendo a AGENCIA REGULADORA, ouvido o

PODER CONCEDENTE, decidir sobre o requerimento da CONCESSIONARIA no prazo de
30 (trinta) dias corridos.

28.8. A alteracdo consensual do CONTRATO deverd ser precedida da definicdo do
reequilibrio econdmico-financeiro em conjunto com a AGENCIA REGULADORA, podendo
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as PARTES encaminhar proposta conjunta para a deliberagao desta, observado, no que
couber, o procedimento previsto na Clausula 30.

28.9. As alteragcdes do CONTRATO serdao implementadas mediante a formalizagao de
termo aditivo, assinados pelas PARTES e pela AGENCIA REGULADORA, esta na qualidade
de interveniente.

29. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E ALOCACAO DE RISCOS

29.1. O equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO devera ser mantido durante todo
o prazo da CONCESSAO.

29.1.1. O equilibrio econémico-financeiro estara mantido sempre que a equagao
formada entre os encargos econdmico-financeiros e a remuneracdo da
CONCESSIONARIA seja a mesma daquela inserida na proposta vencedora da
licitacdo que precedeu o CONTRATO.

29.1.2. N3do serdo considerados para a afericdao do equilibrio econémico-financeiro
do contrato os encargos suportados ou as vantagens auferidas pela
CONCESSIONARIA que o presente CONTRATO estabeleca pertencer ao plexo de
riscos atribuidos 8 CONCESSIONARIA.

29.1.3. Para efeitos deste CONTRATO, os riscos sdao identificados a fatos
supervenientes imprevistos, imprevisiveis, ou cujos impactos sejam imprevistos ou
imprevisiveis.

29.1.4. Os riscos sao também identificados com fatos juridicos que independem
da vontade das PARTES, ressalvada a prerrogativa de modificacao unilateral do
contrato e o chamado “fato do principe” aos quais dé causa o PODER
CONCEDENTE, também enquadrados como risco.

29.1.5. O presente CONTRATO estabelece os riscos suportados pelas PARTES, a
divisdo de certos riscos entre elas, as obrigacdes decorrentes da superveniéncia
dos riscos, as obrigacdes relacionadas a mitigacdo dos impactos dos riscos e, por
fim, as responsabilidades inerentes as descumprimento contratual no tocante as
referidas obrigacdes.
29.2. A CONCESSIONARIA assumird os encargos ou fard jus aos excedentes econémico-
financeiros derivados da superveniéncia dos seguintes riscos:
29.2.1. variacdo ordinaria da demanda dos SERVICOS e dos SERVICOS
COMPLEMENTARES, inclusive, mas sem se limitar, em decorréncia do crescimento
ou n3o da populacdo, inadimpléncia dos USUARIOS e existéncia de ligacSes
irregulares;
29.2.2. variacdo ordindria dos custos de operacdo e manutencdo do SISTEMA,

desde que tal variagcdo nao decorra, direta ou indiretamente, de acdo ou omissao
do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA;
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29.2.3. variagdo ordinaria do custo de mdo de obra que afete a execu¢ao dos
SERVICOS, dos SERVICOS COMPLEMENTARES e das OBRAS DE APERFEICOAMENTO
DO SISTEMA;

29.2.4. fatos geoldgicos e climaticos relacionados a execugao das obras, que sejam
identificados nos anteprojetos que orientaram os estudos de viabilidade do PODER
CONCEDENTE, ou que possam ser considerados médios, normais ou

corrigueiros do ponto de vista técnico ou cientifico;

29.2.5. atualidade da tecnologia empregada nas obras e na prestacdo dos
SERVICOS, exceto quando decorrente do exercicio, pelo PODER CONCEDENTE, da
prerrogativa de modificagdo unilateral do CONTRATO;

29.2.6. perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS e aos BENS REVERSIVEIS;

29.2.7. indisponibilidade de financiamento ou variacbes do custo de capital,
inclusive os resultantes de variacGes ordindrias das taxas de juros dos titulos
publicos do tesouro brasileiro;

29.2.8. variacdo das taxas de cambio;

29.2.9. ocorréncia de fatos considerados como de caso fortuito e de for¢ca maior
que sdo objeto de cobertura de seguros exigidos neste CONTRATO, até o limite das
apolices;

29.2.10. responsabilidade por atrasos imputaveis 8 CONCESSIONARIA na condugdo
dos procedimentos de desapropriacdo das areas necessarias a prestacdo dos
SERVICOS;

29.2.11. ocorréncia de dissidio, acordo ou convencao coletiva de trabalho ou falha
de fornecimento de materiais e servigos pelos contratados da CONCESSIONARIA,
bem como ocorréncia de greve do seu pessoal, exceto se houver greve geral;

29.2.12. prejuizos decorrentes de interrupgdes ou falhas no fornecimento de
materiais e servicos por fornecedores e prestadores subcontratados pela
CONCESSIONARIA ou falhas operacionais da CONCESSIONARIA;

29.2.13. prejuizos decorrentes de riscos inerentes a atividade empresarial;
29.2.14. variagdo, para mais ou para menos, inferior a 5% (cinco por cento),
constatada até um (1) ano apds o término da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA,
entre a quantidade de economias conforme informacdes definidas na Tabela 1 do
ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS e apresentadas pela CONCESSIONARIA no
RELATORIO DE REAVALIACAO DA AREA DA CONCESSAO aprovado pela AGENCIA
REGULADORA, considerando:

29.2.14.1. a quantidade total de economias atendidas; e

29.2.14.2. a quantidade total de economias potenciais.
29.2.15. vantagens tributdrias ou creditérias decorrentes de programas de
fomento, tais quais, mas ndo se limitando, os beneficios SUDENE e REIDI.
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29.3. O PODER CONCEDENTE assumira os encargos ou fard jus aos excedentes
econdmico-financeiros derivados da superveniéncia dos seguintes riscos:

29.3.1. descumprimento, pela AGENCIA REGULADORA, de suas obrigacdes
contratuais, regulamentares ou legais, incluindo, mas ndo se limitando, ao
descumprimento de prazos a eles aplicdveis, previstos neste CONTRATO e na
legislagao vigente;

29.3.2. alteragao unilateral deste CONTRATO, da qual resulte, comprovadamente,
em variacdes no retorno econdmico-financeiro da CONCESSIONARIA;

29.3.3. edicdo de normas, determinagdes ou condicionantes aplicaveis a
CONCESSAO que repercutam no atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO
previstos no ANEXO Il — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE
ATENDIMENTO deste CONTRATO, bem como na prestag¢ao dos SERVICOS;

29.3.4. fato do principe ou fato da Administragdo que resulte, comprovadamente,
em variacoes dos custos, despesas, investimentos ou receitas da
CONCESSIONARIA;

29.3.5. excetuados os tributos sobre a renda, a criacdo, alterag¢ao ou extin¢ao de
tributos ou encargos legais ou o advento de novas disposi¢des, que impactem o
retorno econdmico-financeiro da CONCESSIONARIA, em conformidade com o
disposto no § 39, do artigo 99, da Lei federal n2 8.987/95;

29.3.6. alteracdo legislativa de cardter especifico que produza impacto direto no
retorno econdmico-financeiro da CONCESSIONARIA, tais como as que concedam
isencdo, reducdo, desconto ou qualquer outro privilégio tributario ou tarifario;
29.3.7. ocorréncia de fatos imprevisiveis e supervenientes, ou de consequéncias
incalculaveis, em razdo de caso fortuito ou forca maior, que ndo estejam cobertos
pelos seguros ou na parte que exceder o limite dos valores das apélices dos
seguros exigidos neste CONTRATO;

29.3.8. atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na obtencdo de
licencas ambientais ou autorizacGes de dérgaos publicos, quando os prazos de
analise do 6rgao responsavel ultrapassarem aqueles previstos nas normas
aplicaveis ou aqueles informados pelo érgao publico, exceto se decorrente de fato
imputavel 8 CONCESSIONARIA.
29.3.8.1. Presume-se fato imputdvel 8 CONCESSIONARIA o atraso decorrente da
ndo entrega de documentos, estudos e informagdes exigidos pelo
6rgdo publico, ou em qualidade inferior a minima estabelecida pelo
6rgao licenciador ou autorizador, prévia ou posteriormente ao pedido
de licenciamento ou de autorizagao;
29.3.8.2.
29.3.9. atos ou fatos, ocorridos antes da data de transferéncia do SISTEMA ou
durante a fase de transicao, inclusive quanto a danos e passivos ambientais,
mesmo que de conhecimento posterior aquela data, que afetem a execucdo do
CONTRATO ou onerem os custos, as despesas ou investimentos da
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CONCESSIONARIA, independentemente desta ter tido ciéncia de tais eventos antes
da assinatura do CONTRATO ou da data de transferéncia do sistema existente,
ressalvados os riscos expressamente alocados a responsabilidade da
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;
29.3.9.1 Sem prejuizo do aqui disposto, visando mitigar riscos da
CONCESSIONARIA em matéria ambiental, o PODER CONCEDENTE ofertara a
CONCESSIONARIA a possibilidade de celebragdo de um Termo de
Compromisso Ambiental (Anexo 10 do Edital).

29.3.10. determinagdes judiciais e administrativas para satisfacdo de obriga¢des
originalmente imputaveis ao PODER CONCEDENTE, ao ESTADO ou aos
MUNICIPIOS, inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou
terceiros vinculados ou a outras empresas contratadas pelo PODER CONCEDENTE,
ESTADO e MUNICIPIOS;

29.3.11. riscos arqueoldgicos, incluindo a eventual descoberta de sitios histéricos
e arqueoldgicos que afetem a execucao do CONTRATO;

29.3.12. atrasos ou prejuizos a execucdao dos SERVICOS, dos SERVICOS
COMPLEMENTARES e execucdo das obras decorrentes de interferéncias causadas
por movimentos sociais ou presenca de populacdes indigenas, quilombolas e
guaisquer outros povos e comunidades tradicionais, que afetem o retorno
econOdmico-financeiro da CONTRATADA;

29.3.13. variagao extraordinaria e imprevisivel dos custos de insumos, operacgao e
manutencdao necessarios a adequada prestacdao dos SERVICOS que afetem o
retorno econémico-financeiro da CONTRATADA;
29.3.13.1 Considera-se variacdo extraordindria aquela que em comparacao
historica com os ultimos 10 (dez) anos possui valor que desvia, para mais ou
para menos, de 2 (dois) desvios-padrao do seu valor médio.
29.3.14. manifestacoes sociais que afetem de qualquer forma a prestacdo dos
SERVICOS, incluindo greves de agentes publicos, que impactem na prestacao dos
SERVICOS, excetuadas as greves internas de empregados da propria
CONCESSIONARIA;

29.3.15. atrasos ou suspensdes da execucdao do CONTRATO em razao de decisdes
judiciais ou administrativas, inclusive dos drgdos de controle, por fatores nao
imputdveis 8 CONCESSIONARIA e que impactem o retorno econdmico-financeiro
da CONCESSIONARIA;

29.3.15.1. Para fins deste CONTRATO, ndo se considera ilicito imputavel a
CONCESSIONARIA aquele decorrente do desatendimento pelo PODER
CONCEDENTE a normas e principios aplicaveis a licitacdo e a contratacao
administrativa, como a inobservancia de prazos e procedimentos legais e de
outros pressupostos e condicionantes as decisdes administrativas.

29.3.16. superveniéncia de decisdo administrativa, judicial ou arbitral que impeca
a CONCESSIONARIA de cobrar TARIFAS, reajusta-las ou reequilibra-las nos termos

previstos neste CONTRATO, exceto se a CONCESSIONARIA concorreu diretamente
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para a pratica dos fatos reputados invalidos pela decisdo;
29.3.17. situacdao de escassez de recursos hidricos nos corpos hidricos que
abastecem a AREA DA CONCESSAO que se perdure por mais de 90 (noventa) dias
corridos e cuja recorréncia seja superior a 10 (dez) anos;

29.3.18. necessidade de solucbes especiais para captacdo de d4gua nos
MUNICIPIOS integrantes da Macrorregido do Semiarido, definida no ANEXO Il —
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS;
29.3.18.1. Consideram-se solugdes especiais aquelas que se facam
necessarias para garantir o fornecimento de agua em vazao suficiente para
atendimento da demanda da populagao, envolvendo:

i a importacdo de dgua por meio de adutoras ou transposicées
de canais com extensdo superior a 1 (um) quildmetro para
cada 1.000 (mil) ligacOes atendidas.

ii. a construcdo de mais do que 1 (um) pocgo de captacao
subterranea para cada 30 (trinta) ligacdes atendidas;

iii. aexecucdo de barragens ou agudes.

29.3.19. danos ou prejuizos causados & CONCESSIONARIA, decorrentes de fato ou
ato de solicitagdo do PODER CONCEDENTE de emprego de nova tecnologia ou
técnica nos SERVICOS ou nos bens utilizados para a prestacdao dos SERVICOS,
quando n3o decorrer de obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA para garantir
a continuidade e a atualidade do SERVICOS, desde que os INDICADORES DE
DESEMPENHO j& estejam sendo cumpridos pela CONCESSIONARIA com a
tecnologia ou técnica anteriormente empregada;

29.3.20. danos ou prejuizos ocorridos no SISTEMA durante a FASE DE TRANSICAO

DO SISTEMA;

29.3.21. impactos decorrentes da exclusdo, por qualquer motivo, de MUNICIPIOS
da AREA DA CONCESSAO;

29.3.22. o inicio de cobranca pelo uso dos recursos hidricos na AREA DE
CONCESSAO;

29.3.23. perda de receita tarifaria, ndo coberta pelo Fator S, por migracdo de
proporc¢ao de economias para o beneficio da tarifa social que enseje valor superior
ao limite de 112,5% (cento e doze e meio por cento) estabelecido para o Fator S,
conforme ANEXO VI — FATORES DE REAJUSTE.

29.4. O processo de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
sera calculado conforme dispostos no ANEXO XII — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE
FLUXO DE CAIXA PARA REEQUILIBRIO.

29.5. A recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro deste CONTRATO serd
implementada por meio de uma das alternativas abaixo, por decisdo justificada da
AGENCIA REGULADORA, inclusive para preservar a modicidade tarifaria, quando for o
caso, podendo ser implementada por quaisquer das seguintes modalidades, isolada ou
cumulativamente:



29.5.1. alteracdo do valor das TARIFAS;

29.5.2. reducdo ou ampliacdo do prazo da CONCESSAO;

29.5.3. indenizacdo direta a PARTE;

29.5.4. reducdo no valor da OUTORGA, quando houver obrigacdo vincenda de seu
pagamento;

29.5.5. alteracdo das METAS DE ATENDIMENTO (com a supressdo ou ampliacdo
de investimentos, conforme o caso, ou mudanga no seu cronograma de
implementacgdo);

29.5.6. assuncgdo de investimentos por parte do PODER CONCENDENTE;

29.5.7. inclusdo de obras ou servicos no CONTRATO;

29.5.8. alteracdo da divisdo de riscos;

29.5.9. alteracdo nos INDICADORES DE DESEMPENHO;

29.5.10. outros métodos admitidos pela legislacao;

29.5.11. combinagdo das alternativas listadas.

29.6. Na apresentacdo dos pleitos de reequilibrio, as PARTES poderdao propor as
formas de compensacdo para fins doreequilibrio econémico-financeiro, devendo suas
alegacBes serem consideradasna motivacdo da decisdo da AGENCIA REGULADORA.
29.7. A definigdo pela AGENCIA REGULADORA de forma de reequilibrio econdmico-
financeiro que onere a situacdo de certos(s) MUNICIPIO(S) pressupora a garantia de
prévia manifestacdo deste(s).

30. PROCESSAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

30.1. Sempre que se verificar eventos de desequilibrio, a PARTE interessada devera
notificar a outra e a AGENCIA REGULADORA de sua ocorréncia no prazo indicado na
subclausula 27.2.

30.2. A AGENCIA REGULADORA devera elaborar, com apoio do Verificador
Independente, manifestacdo preliminar sobre o pleito apresentado e submeter as
PARTES no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos do recebimento do pleito de uma
das PARTES.

30.3. As PARTES terdo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados do
recebimento da manifestacdo preliminar da AGENCIA REGULADORA para apresentacdo
de manifestacdo e eventuais documentos necessarios.

30.4. No mesmo prazo, em havendo consenso, as PARTES poderdo celebrar acordo,
mediante termo aditivo ao CONTRATO, acerca do reequilibrio econd6mico-financeiro
postulado.

30.5. Caso n3o haja acordo entre as PARTES, a AGENCIA REGULADORA tera o prazo de
até 60 (sessenta) dias corridos para decidir motivadamente acerca do reequilibrio
economico-financeiro postulado, a partirdo recebimento da manifestacdo das PARTES.
30.6. Caso qualquer uma das PARTES ndo esteja de acordo com a decisdo proferida pela
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AGENCIA REGULADORA, poderd acionar o COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS previsto
na Clausula 44.

30.7. Nos casos em que a existéncia de fato gerador de desequilibrio econémico-
financeiro seja incontroversa, ainda que a apura¢ao do valor do desequilibrio ainda
esteja em andamento, a AGENCIA REGULADORA deverd conferir reequilibrio econdmico-
financeiro preliminar de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado.

30.8. O reequilibrio preliminar indicado na subcldusula anterior podera ser feito tanto
em favor do PODER CONCEDENTE como da CONCESSIONARIA.

30.9. O processo de mensuragado do desequilibrio econémico-financeiro deve levar em
consideracdo a medida conferida de forma liminar nos termos da subclausula 30.7.

31. PENALIDADES CONTRATUAIS

31.1. Poderdo ser aplicadas 8 CONCESSIONARIA, pelo inadimplemento contratual, as
seguintes penalidades:
31.1.1. Adverténcia;
31.1.2. Multa.
31.2. A gradacdo das penalidades devera observar os seguintes parametros:
31.2.1. a infracdo serd considerada leve quando decorrer de condutas
involuntdrias ou escusdveis da CONCESSIONARIA e que n3o tenha aptiddo para
causar a interrupc¢ao da prestacao dos SERVICOS, refletir na qualidade dos
SERVICOS prestados ou causar beneficio 8 CONCESSIONARIA;
31.2.2. ainfracdo sera considerada de média gravidade quando decorrer de erro
ou culpa grave da CONCESSIONARIA, com aptid3o para causar a interrupgdo da
prestacdo dos SERVICOS ou refletir na qualidade dos SERVICOS, mas que ndo traga
para a CONCESSIONARIA qualquer beneficio ou proveito;
31.2.3. ainfragdo serd considerada grave quando decorrer de atuacdo dolosa da
CONCESSIONARIA e gerar vantagens econdmico-financeiras 8 CONCESSIONARIA.
31.3. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exime a CONCESSIONARIA do dever de
regularizar, no prazo estabelecido, as obriga¢cdes contratuais em que esteja
inadimplente.
31.4. A AGENCIA REGULADORA devera conceder & CONCESSIONARIA prazo para a
correcdo de irregularidades ou inadimpléncias, mediante notificacdo formal, visando
prevenir situacdes que prejudiquem a continuidades dos SERVICOS.
31.4.1. O periodo concedido para a correcdo de irregularidades suspende a
tramitacdo de processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrdrio.
31.4.2. O prazo para a correcao de irregularidades sera de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, prorrogéveis a critério da AGENCIA REGULADORA.
31.5. Findo o prazo concedido para a correcdo de irregularidade e ndo resolvida a
situacdo gravosa que o originou, serd retomado o processo sancionador.
31.6. A penalidade de adverténcia serd aplicada, sem prejuizo de outras hipdteses,
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quando a CONCESSIONARIA:

31.6.1. ndao permitir o ingresso dos servidores do PODER CONCEDENTE ou da
AGENCIA REGULADORA para o exercicio da fiscalizagdo na forma prevista neste
CONTRATO;

31.6.2. nao facilitar ou impedir o acesso aos livros, documenta¢dao contabil e
demais informacgdes correlatas a prestagao do SERVICO;

31.6.3. deixar de prestar, no prazo estipulado, as informacdes solicitadas ou
aquelas a que esteja obrigada independentemente de solicitagao;

31.6.4. descumprir qualquer uma das obrigacdes assumidas neste CONTRATO nao
previstas como hipdtese ensejadora da aplicagdo de multa, ou ser negligente,
imprudente ou agir com impericia;
31.6.5. atrasos no cumprimento dos prazos das solicitacdes relacionadas ao
atendimento das areas RURAIS DISPERSAS;
31.6.6. deixar de elaborar, no prazo estabelecido, os planos, manuais, estudos,
sistemas e programas previstos no ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS; e
31.6.7. descumprir as determinac¢des das subcldusulas 20.3 a 20.6 referentes a
disponibilizacdo de informacdes no site.
31.7. A adverténcia deve ser considerada como sancao para efeitos de reincidéncia.
31.8. Caso a CONCESSIONARIA n3o regularize a situacdo ensejadora da aplicacdo de
adverténcia no prazo conferido pela AGENCIA REGULADORA, devera ser aplicada multa,
nos termos dessa Clausula.
31.9. Sem prejuizo das demais hipdteses ensejadoras da aplicacdo de adverténcia
previstas na subclausula 31.6, quando praticadas, pela primeira vez, infragdes
classificadas como leves, a pena de multa serd substituida por pena de adverténcia.
31.10. A CONCESSIONARIA se sujeita as seguintes san¢des pecunidrias, sem prejuizo da
possibilidade de cominacdao de multas:
31.10.1. n3o encaminhar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e & AGENCIA
REGULADORA as informagdes necessarias a afericdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS dos SERVICOS na forma e nos prazos estabelecidos neste
CONTRATO;
31.10.2. ndo cumprir qualquer determinacdo da AGENCIA REGULADORA, na forma
e no prazo estabelecido, salvo se objeto de contestacdo formal por parte da
CONCESSIONARIA e enquanto pendente decisdo da AGENCIA REGULADORA;
31.10.3. ndo encaminhar as informacgdes contdbeis para a auditoria realizada pela
AGENCIA REGULADORA em relagdo aos investimentos realizados, valores
amortizados, depreciac¢do e saldos referentes aos BENS REVERSIVEIS;
31.10.4. impedir ou obstar a fiscalizacdo da AGENCIA REGULADORA;

31.10.5. atraso na contratacdo ou renovac¢do da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO;

31.10.6. atraso na contratagao ou renovagao dos seguros;



31.10.7. atraso na integralizacdo do capital social;
31.10.8. atraso na notificacdo de SERVICOS irregulares na AREA DA CONCESSAO;

31.10.9. ndo realizar a contratagao do VERIFICADOR INDEPENDENTE no prazo de
15 (quinze) dias contados da indicagdo do PODER CONCEDENTE, nos termos do
ANEXO X — DIRETRIZES PARA CONTRATACAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

31.11. As multas serdo de até 1% (um por cento) do valor da receita tarifaria faturada
nos meses da ocorréncia da infracdo.

31.12. N3o serd aplicada a sang3o de multa 8 CONCESSIONARIA como consequéncia de
situagOes que ja ensejaram a reducdo da arrecadagdo tarifaria mediante a incidéncia dos
INDICADORES DE DESEMPENHO dispostos no ANEXO |Ill — INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

31.13. Caso o valor total das multas aplicadas em determinado ano seja superior a 10%
(dez por cento) do faturamento da CONCESSIONARIA no exercicio anterior, devera ser
avaliada a decretac3o de caducidade da CONCESSAO.

31.14. A aplicacdo de multas 8 CONCESSIONARIA ndo a isenta do dever de ressarcir os
danos eventualmente causados ao PODER CONCEDENTE, nem a eximird da obrigacdo de
sanar a falha ou irregularidade a que deu origem.

31.15. As multas previstas nesta clausula serdo aplicadas sem prejuizo da caracterizacao
das hipdteses de intervencdo ou declaracdo de caducidade previstas neste CONTRATO,
bem como da responsabilidade civil e penal da CONCESSIONARIA.

31.16. ldentificada situacdo que possa ser caracterizada como descumprimento ou
infracdo contratual, a AGENCIA REGULADORA notificard a CONCESSIONARIA para
apresentar sua defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

31.17. Analisada a defesa prévia e ndo sendo esta procedente, a AGENCIA REGULADORA
lavrara auto de infracao, que tipificara a infragdo cometida, para fins de aplicacdo da
respectiva penalidade.

31.18. O auto de infracdo devera indicar com precisado a falta cometida e a disposi¢ao
contratual violada, e serd lavrado em 02 (duas) vias, através de notificacdo entregue a
CONCESSIONARIA sob protocolo, indicando a expressdo monetdria exata da penalidade
e o direito a sua reduc¢do, nos seguintes termos:

31.18.1. reducdo de 30% (trinta por cento) dos valores autuados, na hipotese de o
pagamento ser realizado sem discussdo administrativa apdés a autuacdo e
anteriormente a decisdao administrativa;

31.18.2. redugdo de 10% (dez por cento) dos valores autuados, na hipdtese de o
pagamento ser realizado apds a decisdo administrativa e antes da interposicdo de
recurso;

31.18.3. o pagamento dos valores autuados nos termos acima entabulados implica
na confissdo da conduta e renuncia a qualquer tipo de recurso administrativo ou
acdo judicial contra a penalidade pecuniaria.

31.19. No prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da notificacdo da penalidade,

a CONCESSIONARIA podera apresentar recurso administrativo, que sera recebido no
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efeito suspensivo e decidido de forma motivada pela AGENCIA REGULADORA.

31.20. Recebido o recurso administrativo, a autoridade que lavrou o auto de infracao
poderd reconsiderar sua decisdo. Caso a decisdo ndo seja reconsiderada, os autos serao
encaminhados a autoridade superior, devidamente instruidos, para decisao.

31.21. A decisdo do recurso administrativo deverd ser motivada e fundamentada pela
AGENCIA REGULADORA, nos termos da legislacdo de processo administrativo e do
Decreto-Lei n? 4.657/1942.

31.22. Aplicada a sangdo pela autoridade superior, a CONCESSIONARIA sera notificada a
respeito.

31.23. A AGENCIA REGULADORA devera:

31.23.1. no caso de adverténcia, anotar sanc3o nos registros da CONCESSIONARIA
junto 8 AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE;
31.23.2. em caso de multa, notificar a CONCESSIONARIA para realizar o pagamento
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificacdo da
decisdo, sendo que o ndo pagamento, no prazo estipulado, ensejara a
possibilidade de o PODER CONCEDENTE executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO;
31.23.3. O ndo pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta
cldusula, no prazo fixado, implicara a incidéncia de corregdo monetaria pela
variacdo do IPCA/IBGE, ou indice que vier a substitui-lo, e juros de 1% (um por
cento) ao més pro rata die.
31.24. Poderao ser apuradas em um mesmo processo duas ou mais infracdes similares
ou decorrentes de um mesmo fato gerador, aplicando-se penalidades individualizadas
para cada uma das infracdes ou uma Unica penalidade quando se tratar de infracdes
continuadas.
31.25. Considerar-se-3ao continuadas as infragdes que decorram comprovadamente de
um mesmo fato gerador e cujos efeitos se prolonguem no tempo.
31.26. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas reverterao ao
PODER CONCEDENTE.
31.27. A aplicacdo de penalidades observard a necessdria proporcionalidade entre a
infracdo e a correspondente sang¢do, mediante a observancia dos seguintes critérios:

31.27.1. a natureza e gravidade da infragao;

31.27.2. o dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS ou aos
SERVICOS;

31.27.3. as vantagens auferidas pela CONCESISONARIA em decorréncia da infrac3o
cometida;

31.27.4. as circunstancias agravantes e atenuantes;
31.27.5. os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventual reincidéncia;
31.27.6. a duracdo da interrupg¢do dos SERVICOS, se for o caso.

31.28. Considera-se reincidéncia, para fins deste CONTRATO, a pratica de uma mesma
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infracdo dentro do periodo de 12 (doze) meses, contados da data da ocorréncia da
primeira infragdo cometida pela CONCESSIONARIA.

31.29. Para fins de dosimetria das penalidades s3ao consideradas circunstancias
atenuantes, quando devidamente comprovado:

31.29.1. O concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha
influéncia no resultado produzido, devendo reduzir em 3% (trés por cento) o valor
da multa;

31.29.2. A execucdo de medidas espontaneas pela CONCESSIONARIA, resultando
na cessacao da infracdo e recomposicdo dos danos cometidos, até o prazo para
apresentacdo da defesa, devendo reduzir em 10% (dez por cento) o valor da multa;
€,
31.29.3. A inexisténcia de infracdo, ou julgadas definitivamente improcedentes,
nos ultimos 05 (cinco) anos, devendo reduzir em 5% (cinco por cento) o valor da
multa.
31.30. A reducdo do valor da multa por circunstancia atenuante poderd ser cumulada
com a reducgao dispostas na subcldusula 31.18.

31.31. Para fins de dosimetria das penalidades sdo consideradas circunstancias
agravantes, quando devidamente comprovado:

31.31.1. Ter a infracdo sido cometida mediante fraude ou ma-fé da
CONCESSIONARIA, devendo incidir em 30% (trinta por cento) sobre o valor da
multa;

31.31.2. N3o adocdo de medidas alternativas ou mitigadoras, no prazo e nos
termos recomendados pela AGENCIA REGULADORA, devendo incidir em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da multa;

31.31.3. Praticar infragdo para facilitar ou assegurar proveito econémico a
CONCESSIONARIA ou a terceiros por ela indicados;

31.31.4. A reincidéncia especifica da CONCESSIONARIA no cometimento da
mesma infracdo nos ultimos 05 (cinco) anos, devendo incidir em 5% (cinco por
cento) sobre o valor da multa.

31.32. Uma vez verificadas infracdes na execu¢do do CONTRATO que tenham o potencial
de gerar intervencdo ou caducidade, o PODER CONCEDENTE deverd iniciar processo
administrativo, nos termos da legislacdao e da regulacdo, reunindo provas da conduta
praticada e submeter, apds elaboracdo de relatério final, o procedimento & AGENCIA
REGULADORA, que emitira parecer conforme previsdo do art. 99, inciso VII, da Lei federal
n? 11.445/2007.

31.33. A AGENCIA REGULADORA poderd determinar a instauracdo de processo
sancionatadrio se verificadas irregularidades na fiscalizacdo da prestacao dos SERVICOS,
gue serdo processadas conforme o procedimento descrito na legislacdo, na regulacdo e
neste CONTRATO.

31.34. Nos procedimentos de apuracdo promovidos pela AGENCIA REGULADORA sera
necessariamente ouvido o érgdo de consultoria juridica da AGENCIA, nos termos da
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legislacao especifica.

32. INTERVENCAO

32.1. Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, o PODER
CONCEDENTE podera, apds manifestacio prévia da AGENCIA REGULADORA,
excepcionalmente e em ultima instancia e sempre assegurado 3 CONCESSIONARIA o
direto a ampla defesa e contraditdrio, intervir na CONCESSAO, com o fim de assegurar a
adequacdo da prestacdao dos SERVICOS, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

32.2. A recomendacdo de intervengdo realizada pela AGENCIA REGULADORA dever3
indicar o prazo sugerido para intervencdo, bem como os objetivos e limites da medida,
inclusive territoriais.

32.3. A intervencdo sera instituida mediante edicdo de Decreto do Poder Publico
Estadual, devendo haver a deliberagdao prévia do COLEGIADO MICRORREGIONAL DA
MRAE, desde que ocorrida uma das seguintes hipoteses:

32.3.1. Interrupgao, total ou parcial, da prestacdao dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO pela CONCESSIONARIA, pelo prazo superior a 30 (trinta) dias corridos
e desde que ndo se trate de interrupgbes programadas ou justificadas;

32.3.2. Falhas no cumprimento das obrigacdes da CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA que oferecam riscos a satde e a seguranca dos USUARIOS, ou
gue oferecam risco iminente ao meio ambiente;

32.3.3. Reiterados descumprimentos das obrigacées relevantes deste CONTRATO
pela CONCESSIONARIA que afetem a prestagdo dos SERVICOS; ou
32.3.4. Utilizacdo da infraestrutura da CONCESSAO pela CONCESSIONARIA para
fins ilicitos.
32.4. Verificando-se qualquer situacdo que possa ensejar a intervenc¢do na CONCESSAO,
a AGENCIA REGULADORA deverd notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for
fixado sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades
incidentes

32.5. Declarada a intervenc¢do, o PODER CONCEDENTE devera, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado 8 CONCESSIONARIA o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

32.6. Caso seja comprovado que a intervencdao nao observou os pressupostos legais e
regulamentares, sera declarada a sua nulidade, devolvendo-se imediatamente a
CONCESSIONARIA a administracdo dos servicos, sem prejuizo de seu direito a
indenizacdo por eventuais perdas e danos incorridos em virtude da intervencao.

32.7. O procedimento administrativo a que se refere esta cldusula devera ser concluido
no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de cessarem os efeitos
da intervencdo, devolvendo-se imediatamente & CONCESSIONARIA a administracdo dos
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SERVICOS, sem prejuizo de seu direito a indenizagao por eventuais perdas e danos
incorridos em virtude da intervencao.

32.8. Cessada a intervengao sem que seja extinto o CONTRATO, devera ser realizada a
prestacdao de contas pelo interventor, que responderd por todos os atos praticados
durante a sua gestao.

33. EXTINCAO DA CONCESSAO

33.1. Extingue-se a CONCESSAO por:

33.1.1. Advento do termo contratual;

33.1.2. Encampagao;

33.1.3. Caducidade;

33.1.4. Rescisao;

33.1.5. Anulagao; e

33.1.6. Faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.
33.2. Extinto o CONTRATO em qualquer das hipdteses previstas na subclausula 33.1
operar-se-a, de pleno direito, a transferéncia dos BENS REVERSIVEIS ao PODER
CONCEDENTE na forma da Clausula 38 e a retomada dos SERVICOS.
33.3. No caso de extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE, poderd, a seu
exclusivo critério, e desde que observada a legislacdo vigente, sub-rogar os contratos
celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros necessarios a continuidade dos
SERVICOS, incluindo-se, dentre estes, os contratos de financiamento para execugao de
obras ou servicos e que n3ao comportem periodo de amortizacdao superior ao prazo
restante para o término da CONCESSAO.

33.3.1. Na hipétese da subclausula 33.3, obriga-se a CONCESSIONARIA a continuar

a prestar, de maneira adequada, os SERVICOS, nas mesmas bases deste

CONTRATO, até que ocorra a substituicdo por outra concessiondria, respeitado o

equilibrio econémico-financeiro previsto neste CONTRATO.
33.4. Para fins de calculo da indenizagao tratada na subcldusula 33.7, observadas as
cldusulas especificas de cada modalidade de extingdo contratual, deverdao ser
considerados:

33.4.1. valores referentes aos pleitos de reequilibrio econémico-financeiros do
CONTRATO, apresentados pelas PARTES;

33.4.2. valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda
ndo amortizados, considerando as disposicoes legais e regulamentares,
especialmente da ANA.

33.5. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera:
33.5.1. assumir direta ou indiretamente a presta¢ao do SERVICO;

33.5.2. ocupar e utilizar os locais, instalacdes equipamentos e materiais e valer-se
de pessoal empregado na prestacdo dos SERVICOS necessario a continuidade;

33.5.3. aplicar as penalidades cabiveis, a depender da modalidade de extin¢ao;
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33.5.4. reter e executar a garantia de execucao, para fins de recebimento de multas
administrativas e ressarcimento de prejuizo causados pela CONCESSIONARIA;

33.5.5. manter, sempre que possivel, os contratos firmados pela CONCESSIONARIA
com terceiros pelo prazo e nas condigdes inicialmente ajustadas, respondendo os
terceiros pelos prejuizos decorrentes do ndo cumprimento das obrigagdes
assumidas.

33.6. Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO e havendo viabilidade juridica
para tanto, a luz da legislagao vigente a época, o PODER CONCEDENTE podera demandar
que a CONCESSIONARIA continue realizando a prestagdo dos SERVICOS até que finalizada
a licitagcdo para contratagdo de nova concessiondria e a nova concessionaria esteja apta
a assumir os SERVICOS, preservado o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, e
limitado ao prazo maximo de 5 (cinco) anos.

33.7. A eventual indenizacdo a ser paga & CONCESSIONARIA deverd observar os
investimentos realizados pela CONCESSIONARIA auditados e certificados pela AGENCIA
REGULADORA e sera calculada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

34. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

34.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extingdo da
CONCESSAO.

34.2. A AGENCIA REGULADORA elaborard, nos 12 (doze) meses que antecederem o
termo final do CONTRATO, relatérios com os levantamentos e avaliacdes necessarios a
determinacdo do montante de indeniza¢3o eventualmente devida 8 CONCESSIONARIA,
nos termos das subclausulas seguintes.

343.A AGENCIA REGULADORA contarda com o auxilio do VERIFICADOR
INDEPENDEDENTE para subsidiar a elaboragao dos relatérios tratados na subclausula

34.2 ou realizar contratacdo de empresa especializada conforme dispde a subclausula
33.7.

34.4. Todos os investimentos previstos no CONTRATO e realizados pela CONCESSIONARIA
nos BENS REVERSIVEIS devem ser amortizados durante o prazo de vigéncia do
CONTRATO.

34.5. Caso a CONCESSIONARIA tenha direito a alguma indenizacao, esta deverd sera paga
em parcelas mensais, até a data da retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE.

34.6. Da indenizacdo prevista nesta cldusula, serdo descontados os valores relativos as
multas contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos causados pela
CONCESSIONARIA, no que eventualmente n3o seja coberto pela GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.

34.7. O atraso no pagamento da indenizacdo prevista nesta clausula ensejara, ao PODER
CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em
atraso, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, devendo o saldo



devedor (principal e encargos moratdérios) ser corrigido monetariamente pro rata die,
desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

34.8. A CONCESSIONARIA devera, com antecedéncia de 1 (um) ano do advento
contratual, apresentar Programa de Desmobilizagdo Operacional com a proposta de
procedimentos para a assung¢do da operacao pelos titulares dos SERVICOS ou por uma
nova concessiondria.

34.9. No curso do procedimento de desmobilizagao operacional, em virtude da extingao
por advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA obriga-se a cooperar com o PODER
CONCEDENTE, para manter a prestagdao do SERVICO adequada e ininterrupta até a
transferéncia do SISTEMA aos titulares dos SERVICOS.

35. CADUCIDADE

35.1. Ainexecucao total ou parcial reiterada do CONTRATO, que cause efetivos prejuizos
a execucdo dos SERVICOS, poderd acarretar, a critério do PODER CONCEDENTE, a
declaracdo de caducidade da CONCESSAO, respeitadas as disposicdes deste CONTRATO,
especialmente desta cldusula, sempre garantido o direito a ampla defesa e ao
contraditdrio.

35.2. A caducidade da CONCESSAO, por acdo ou omissdo da CONCESSIONARIA, podera
ser declarada quando ocorrer as hipéteses indicadas abaixo, além daquelas previstas no
art. 38, da Lei federal n2 8.987/1995:

35.2.1. perda das condicGes econOmicas, técnicas ou operacionais, necessarias
para manter a adequada prestagao dos SERVICOS;

35.2.2. transferéncia da CONCESSAO, sem prévia autorizacio do PODER
CONCEDENTE;

35.2.3. reiterado descumprimento das obriga¢des contratuais, normas técnicas e
das condi¢des da adequada prestacdao dos SERVICOS, devidamente consignadas
em processo administrativo, garantido o direito a ampla defesa e ao contraditério,
bem como prazo de corre¢do ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos;
35.2.4. a onerosidade de bens publicos que integrem os BENS REVERSIVEIS para
operagdes de financiamento realizadas pela CONCESSIONARIA; e
35.2.5. a reincidéncia, por trés anos ou mais durante um intervalo de 5 anos, na
obtencdo de nota igual ou abaixo de 80% do IDG — Indicador de Desempenho
Geral, apds o inicio da medicdo conforme ANEXO Ill — INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.
35.3. Adeclaragdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificagdo da
efetiva inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo prévio
instaurado pela AGENCIA REGULADORA, devendo ser assegurado a CONCESSIONARIA o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.
35.4. Ndo serd instaurado processo administrativo antes de a CONCESSIONARIA ter sido
previamente comunicada a respeito das infragcdes contratuais praticadas, devendo ser-
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Ihe concedido prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas, observadas as
condigOes previstas neste CONTRATO.
35.5. Ao final do processo administrativo a AGENCIA REGULADORA emitira parecer final
com suas conclusdes.
35.5.1. Caso o parecer final seja no sentido da improcedéncia da declaracdo de
caducidade da CONCESSAO, o processo administrativo sera arquivado.
35.5.2. Caso o parecer final seja no sentido da procedéncia da declaragdo de
caducidade da CONCESSAO, serd encaminhado ao PODER CONCEDENTE para
decisdo final, devendo ser observadas as disposi¢des das resolugdes da MRAE.
35.6. A caducidade serd declarada mediante Decreto expedido pelo Chefe do Poder
Executivo Estadual independente de prévia indenizacao.
35.7. Na hipétese de extincdo do CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONARIA fara
jus ao recebimento da devida indenizacdo, calculada conforme critérios expressos nessa
Clausula, podendo ser apurado por meio de empresa mencionada na subclausula 33.7,
descontados:
35.7.1. os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA em decorréncia do
descumprimento de obrigacdes contratuais e os valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;
35.7.2. as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA, que ndo estejam com
a sua exigibilidade suspensa e que ndo tenham sido pagas até a data do pagamento
do montante da indenizagao;
35.7.3. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura
de seguros relacionados a reversao dos bens ou término antecipado da
CONCESSAO;
35.8. A parte da indenizacdo devida 3 CONCESSIONARIA correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos em BENS
REVERSIVEIS, que podera ser paga diretamente aos financiadores, caso o contrato de
financiamento celebrado assim disponha, sendo o remanescente pago diretamente a
CONCESSIONARIA.
35.9. A declaracio de caducidade da CONCESSAO acarretard, ainda, para a
CONCESSIONARIA:
35.9.1. execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pelo PODER
CONCEDENTE para ressarcimento de eventuais prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;
35.9.2. retenc¢do de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite
dos prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE;

35.9.3. transferéncia imediata ao PODER CONCEDENTE dos BENS REVERSIVEIS; e
35.9.4. retomada imediata pelo PODER CONCEDENTE da prestacao dos SERVICOS.
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35.9.5. A declaragdo de caducidade ndo resultara ao PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, 6nus, obrigacdes
Ou compromissos com terceiros, ou com empregados da CONCESSIONARIA.

36. RESCISAO

36.1. A CONCESSIONARIA podera rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das
normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, amigavelmente ou mediante acdo
judicial especialmente intentada para este fim.

36.2. Salvo no caso de rescisdo amigavel, os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA
nao poderdo ser interrompidos ou paralisados até decisdo judicial transitada em julgado,
determinando a rescisdao do CONTRATO.

36.3. Quando o pedido de rescisdo for formulado pela CONCESSIONARIA, cumpre ao
PODER CONCEDENTE, apds determinacdo judicial ou caso esta seja a melhor op¢do para
resguardar o interesse publico, assumir a prestacdo dos SERVICOS objeto da
CONCESSAO, ou promover novo certame licitatério e adjudicar um vencedor, antes de
rescindir o CONTRATO.

36.4. Na hipotese de rescisdo do CONTRATO por inadimplemento contratual, podera,
para fins de cdlculo da indenizagao, ser contratada empresa de consultoria pelo PODER
CONCEDENTE para avaliagdo dos ativos, conforme subcldusula 33.7, devendo se
considerar os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacbes que
forem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorréncia do
rompimento dos vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis aos
praticados no mercado, em especial no caso de partes relacionadas.

36.5. Alindenizacdo a que se refere a subcldusula 36.4 sera paga de acordo com a forma
a ser estabelecida em acdo judicial, ou por meio de parcelas, quando se tratar de rescisao
amigavel, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro rata die, até a data
do efetivo pagamento.

37. FALENCIA DA CONCESSIONARIA

37.1. A CONCESSAO podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia
decretada; ou no caso de recuperacao judicial que prejudique a execu¢cdo do CONTRATO.
37.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a na posse de todos os BENS
REVERSIVEIS e assumira imediatamente a execucdo do objeto do presente CONTRATO.
37.3. No caso previsto nesta Clausula, a apura¢cdo do montante da indenizacdo a ser paga
pelo PODER CONCEDENTE, e calculada pela empresa de consultoria especializada de que
trata a subcldusula 33.7, deverd considerar os seguintes critérios:

37.3.1. os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA em decorréncia do

descumprimento de obrigacbes contratuais e os valores devidos pela

CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;
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37.3.2. as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA, que n3o estejam com
a sua exigibilidade suspensa e que ndo tenham sido pagas até a data do pagamento
do montante da indenizagao;

37.3.3. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura
de seguros relacionados a reversdao dos bens ou término antecipado da
CONCESSAO;

37.4. O relatério contendo o célculo feito pela empresa de consultoria especializada sera
enviado 3 AGENCIA REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE, com cépia para a
CONCESSIONARIA.

37.4.1. Em até 60 (sessenta) dias corridos, a AGENCIA REGULADORA devera se
manifestar acerca do resultado do calculo apresentado pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

37.4.2. Caso a AGENCIA REGULADORA n3o concorde com o resultado do célculo,
deverd apresentar, de forma fundamentada, sua decisao, indicando o valor devido
a titulo de indenizacdo para a CONCESSIONARIA, se for o caso.

37.5. A indenizacdo a que se refere a subcldusula acima sera paga a massa falida,
podendo ser previsto parcelamento do pagamento.

37.6. O atraso no pagamento da indenizacdo prevista na subcldusula 37.3 ensejara ao
PODER CONCEDENTE multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso,
acrescido de juros moratodrios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, devendo o
saldo devedor (principal e encargos moratodrios) ser corrigido monetariamente, pro rata
die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

37.7. Na hipétese de dissolucdo ou liquidacdo da CONCESSIONARIA, ndo poderd ser
procedida a partilha do respectivo patriménio social sem que a AGENCIA REGULADORA
emita relatério sobre os valores investidos em BENS REVERSIVEIS e o PODER
CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS
REVERSIVEIS, que serdo revertidos livres de dnus, ou sem que se efetue o pagamento
das quantias devidas a titulo de indenizagdo ou a qualquer outro titulo.

37.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta Cladusula poderao
ser dirimidos por meio do mecanismo de solucdo de controvérsias previsto na Clausula
44,

38. ENCAMPAGAO

38.1. A encampac3io é a retomada da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, durante o
prazo da CONCESSAO, por motivo de interesse publico devidamente justificado,
precedida de lei autorizativa especifica e pagamento de indenizacdo previamente a
transferéncia dos BENS REVERSIVEIS, nos termos do artigo 37 da Lei Federal n°
8.987/1995.
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39. ANULACAO

39.1. Nos casos de verificagdo de vicios no EDITAL, na LICITACAO ou neste CONTRATO e
nos seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA se comprometem
a convalidar, sempre que possivel, os atos administrativos correlatos, no intuito de
preservar o interesse publico, a ordem social e atender ao principio da seguranca
juridica.

39.2. Na impossibilidade, comprovada e motivada, da convalidacdo dos atos
administrativos viciados decorrentes de eventuais irregularidades, o PODER
CONCEDENTE poderd anular a CONCESSAO, mediante indenizacdo a ser paga a
CONCESSIONARIA, observado o disposto no artigo 148 da Lei federal n? 14.133/2021.

40. BENS REVERSIVEIS

40.1. Na extingdo da CONCESSAO, os BENS REVERSIVEIS serdo transferidos
automaticamente ao PODER CONCEDENTE, observadas a necessidade de eventual
indenizagao.

40.2. Para os fins previstos nesta cldusula, obriga-se a CONCESSIONARIA a reverter ao
PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer énus
ou encargos, devendo estar em condi¢gdes normais de operacionalidade, utilizacao e
manutencao, ressalvado o normal desgaste resultante do seu uso e operagao, de forma
a permitir a continuidade da presta¢dao dos SERVICOS pelo prazo minimo adicional de 24
(vinte e quatro) meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida util menor.

40.3. Em até 60 (sessenta) dias corridos contados da notificacdo enviada pela
CONCESSIONARIA 3 AGENCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, serd promovida
uma vistoria prévia dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA, pela AGENCIA
REGULADORA e pelo PODER CONCEDENTE e elaborado o TERMO DE REVERSAO DO
SISTEMA, com a indicagdo do estado de conservacdo dos BENS REVERSIVEIS, o qual
deverd ser assinado pela CONCESSIONARIA, AGENCIA REGULADORA e PODER
CONCEDENTE.

40.4. Na hipétese de omissdo da AGENCIA REGULADORA em relac¢do a realizacdo da
vistoria ou a emissdo do TERMO DE REVERSAO DO SISTEMA acima citado, cabera a
CONCESSIONARIA notificar diretamente o PODER CONCEDENTE para realizacdo da
vistoria, a ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da
notificacdo enviada pela CONCESSIONARIA.

40.5. Caso os BENS REVERSIVEIS n3o se encontrem em condi¢des adequadas para a
reversdo, conforme dispde a subcldusula 40.2, a CONCESSIONARIA deverd indenizar o
PODER CONCEDENTE, no montante auditado e certificado pela AGENCIA REGULADORA,
calculado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos da subcldusula 33.7, devendo
ser oportunizada a ampla defesa e participacio da CONCESSIONARIA na apuracdo e
sendo vedada a constituicdo de 6nus reais sobre os BENS REVERSIVEIS DA CONCESSAO.
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40.6. O PODER CONCEDENTE, apds manifesta¢cdo da AGENCIA REGULADORA, poder3,
ainda, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a seu exclusivo
critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS REVERSIVEIS n3o se encontram
em conformidade com as especificagbes previstas neste CONTRATO.
40.7. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja insuficiente para
atender o cumprimento da obrigacdo prevista na subcldusula 40.5, o PODER
CONCEDENTE podera descontar seus créditos do valor da indenizagdo devida a
CONCESSIONARIA, por forca da extingdo da CONCESSAO.
40.8. Com antecedéncia minima 1 (um) ano contados para o advento do termo
contratual, as PARTES e a AGENCIA REGULADORA deverdo elaborar Plano de
Desmobilizagdo com vistas a facilitar a reversao ao PODER CONCEDENTE dos BENS
REVERSIVEIS e SISTEMA.
40.9. O Plano de Desmobilizacdo devera conter, no minimo:
40.9.1. a lista atualizada dos BENS REVERSIVEIS com identificacio de sua
localizagdo, estado de conservagdo, eventual licenga ambiental correlata e
georreferenciamento;
40.9.2. informagdes técnicas e operacionais relacionadas a presta¢ao dos servigos;
40.9.3. previsdo de criacdao de comité semelhante ao instituido para a FASE DE
TRANSICAO DO SISTEMA, com vistas a planejar e conduzir o processo de reversio
dos BENS REVERSIVEIS e SISTEMA;

40.9.4. outras informac¢des que as PARTES em conjunto com a AGENCIA
REGULADORA entenderem relevantes.

41. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

41.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para
os fins especificos das atividades integradas na CONCESSAO, bem como projetos, planos,
plantas, documentos e outros materiais, serdo transmitidos, sem qualquer custo, de
modo permanente, ao PODER CONCEDENTE, competindo & CONCESSIONARIA adotar
todas as medidas necessarias para este fim.

41.2. De igual forma, a propriedade intelectual atualmente detida pelo PODER
CONCEDENTE, e parte integrante do EDITAL ou deste CONTRATO, considerar-se-a cedida
gratuitamente & CONCESSIONARIA para uso exclusivo na CONCESSAO durante seu prazo
de vigéncia.

41.3. Eventual recusa ou atraso, por parte da CONCESSIONARIA, na cessdo da
propriedade intelectual de que trata a subclausula anterior que ensejar comprovado
dano a8 OPERACAO DO SISTEMA, poderd ser objeto de reequilibrio econdmico-financeiro.
41.4. O cadastro dos USUARIOS utilizado pelo ESTADO e MUNICIPIOS, deverd ser cedido
gratuitamente & CONCESSIONARIA quando do inicio da OPERACAO DO SISTEMA, sendo
posteriormente revertido em sua versdo mais atual, ao final da CONCESSAO, para o
PODER CONCEDENTE, observadas as regras previstas na Lei federal n2 13.709/2018.
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42. COMUNICACOES

42.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
42.1.1. em maos, desde que comprovadas por protocolo;
42.1.2. por correio registrado, com aviso de recebimento; e
42.1.3. por correio eletrénico, com aviso de recebimento.

42.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, na forma desta
cldusula, os seguintes enderegos:

PODER CONCEDENTE:
(enderego completo)
Tel.: [@]
(e-mail)

CONCESSIONARIA:

(endereco completo)
Tel.: [o]
(e-mail)

AGENCIA REGULADORA:

(endereco completo)
Tel.: @]
(e-mail)

42.3. As PARTES poderdao modificar o seu endereco mediante comunicag¢ao as demais,
devendo, para tanto, ser objeto de prévia comunicagao.

42.4. As comunicacdes serdo consideradas entregues na data de recebimento pelo
destinatario

43. CONTAGEM DE PRAZOS

43.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-do em dias Uteis,
excluindo-se o primeiro dia e contando-se o uUltimo, salvo se estiver expressamente feita
referéncia a dias corridos, em meses ou em anos.

43.2. Os prazos com termo inicial e final em dias de feriado, ponto facultativo estadual e
finais de semana, recairdo no primeiro dia util subsequente.

44. MECANISMO DE SOLUGAO DE CONTROVERSIAS

44.1. Para a solugcdo de eventuais divergéncias de natureza técnica acerca da
interpretagdao ou execugdo do presente CONTRATO, incluindo-se divergéncias

66



relacionadas a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro e a revisao ou alteragao
dos INDICADORES DE DESEMPENHO, serd constituida um COMITE DE SOLUCAO DE
DISPUTAS ad hoc.

44.2. 0 COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS serd composta por 3 (trés) membros efetivos,
com comprovada capacidade técnica sobre o tema em controvérsia, assim escolhidos:

i. Um membro serd indicado pelo PODER CONCEDENTE;
ii. Um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e

iii. Um membro, recomendado em comum acordo pelos dois membros

eleitos pelas PARTES.

44.3. Na composicio do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS nos procedimentos
derivados da aplicacdo dessa cldusula, ndo poderd atuar como membros quem tenha
exercido, nos dez anos anteriores a data de instauracdo, cargo ou func¢do na
Administracdo Publica, salvo o de professor.

44.4. No prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de
constituicio do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS, a outra PARTE deverd indicar seu
representante.

44.5. O terceiro membro serd escolhido no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da
indicacdo do segundo membro.

44.6. O COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS n3o decidira nenhuma quest3o sem a oitiva
prévia das PARTES e sem o pronunciamento de todos os seus membros.

44.7. Cada um dos membros indicados tera direito a um voto nas deliberag¢des, sendo
que o COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS decidird por maioria dos votos e sua decisdo
serd reduzida a termo, de maneira fundamentada.

44.8. Cada uma das PARTES arcard com as despesas de seus representantes, sendo que
as despesas do membro mencionado na subcldusula 44.2, iii, serdo divididas igualmente
entre ambas, observando-se o seguinte procedimento:

i a CONCESSIONARIA arcara com a integralidade das despesas; e

ii. 0 PODER CONCEDENTE ressarcird a CONCESSIONARIA relativamente
a metade dos custos incorridos.

44.9. Aconciliacdo deverd intentar a ado¢cdo de medidas que resultem no saneamento
de eventuais inadimplementos de quaisquer das partes, em favor da qualidade do
servico e dos interesses dos usuarios, prevenindo-se a solucdo externa do conflito e
riscos de extincdo do contrato.

44.10. Os membros do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS deverdo proceder com
imparcialidade, independéncia, competéncia e discricdo, aplicando-se, no que couber, o
disposto no Capitulo Ill da Lei federal n2 9.307/1996, que trata da arbitragem.
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44.11. A submissdo de qualquer questdo ao COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS n3o
exonera as PARTES do integral cumprimento de suas obriga¢des contratuais.

44.12. 44.12. Toda a divergéncia suscitada deverd ser encaminhada ao COMITE DE
SOLUCAO DE DISPUTAS juntamente com cdpia de todos os documentos necessarios para
a solugdo da questao.

44.13. Caso aceita pelas PARTES a solucdo proposta pelo COMITE DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, ela sera incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo e
recomposi¢cdo, conforme o caso, do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.
44.14. A conciliagdo serd considerada prejudicada se ndo for apresentada proposta de
solugdo conciliada pelo COMITEDE SOLUCAO DE DISPUTAS no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar do aceite da participacdo do terceiro membro mencionado na
subcldusula 44.5, ou se a PARTE se recusar a participar do procedimento, nao indicando
seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

44.15. A submissdo ao COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS n3o é fase prévia obrigatdria
ao inicio de arbitragem.

45. ARBITRAGEM

45.1.0s litigios oriundos do presente CONTRATO entre a CONCESSIONARIA, PODER
CONCEDENTE ou AGENCIA REGULADORA, ou com ele relacionados, que versem sobre
direitos patrimoniais disponiveis, serdo submetidos a Camara de Arbitragem perante o
Centro de Arbitragem da Camara de Comércio Brasil-Canadd (CAMARA DE
ARBITRAGEM), de acordo com as regras e procedimentos por ela definidos, no que nao
conflitar com o disposto nesta cldusula.

4.5.1. Para efeitos deste CONTRATO, consideram-se direitos patrimoniais disponiveis
sujeitos a arbitragem as questdes relacionadas ao:

4.5.1.1. reconhecimento do direito e determina¢ao do montante relativo a recomposicao
do equilibrio econ6mico-financeiro, em favor de qualquer das partes e em todas as
situagdes previstas no CONTRATO;

4.5.1.2. reconhecimento de hipdtese de inadimplemento contratual de qualquer das
partes;

4.5.1.3. ao calculo e aplicacao de reajuste previsto no CONTRATO;

4.5.1.4. ao acionamento dos mecanismos de garantia estipulados no CONTRATO; e

4.5.1.5. valor de indenizagdo no caso de extingdo do CONTRATO.

45.2. A entidade interessada em instaurar a arbitragem devera notificar a Camara de
Arbitragem da intencdo de instituir o procedimento, indicando, desde logo, a matéria
gue serd objeto da arbitragem, seu valor, o nome e qualificacdo das PARTES, cdpia do
CONTRATO, ANEXOS e termos de aditamento, bem como os demais documentos
pertinentes.
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45.3. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros, sendo o primeiro indicado
pela parte requerente, o segundo pela parte requerida e o indicado pelo Presidente da
Camara de Arbitragem, mediante acordo das partes, no prazo de 15 (quinze) dias
contados do recebimento da Notificagao de Arbitragem.

45.4. Constituido o Tribunal Arbitral, este convocard as partes envolvidas para que, no
prazo maximo de 10 (dez) dias, acordem acerca do objeto da arbitragem (o “Termo de
Arbitragem”) e demais procedimentos.

45.5. Caso, ao término do prazo acima estabelecido, as entidades envolvidas ndo tenham
acordado sobre o Termo de Arbitragem, ou caso qualquer das entidades nao tenha
comparecido para a definicdo do referido Termo de Arbitragem, cabera ao Tribunal
Arbitral fixar o objeto da disputa dentro dos 10 (dez) dias subsequentes, concordando as
entidades envolvidas, desde j4, com tal procedimento.

45.6. O Tribunal Arbitral devera proferir a sentenca no prazo maximo de até 90 (noventa)
dias corridos contados de sua nomeacdo, ndo sendo permitido que o julgamento das
controvérsias seja feito com base na equidade.

45.7. Até que seja proferida a sentenca pelo Tribunal Arbitral, permanecera valida, se
existente, decisdo da AGENCIA REGULADORA sobre a questdo do objeto da arbitragem.

45.8. O procedimento arbitral tera lugar no Municipio de Teresina/Pl, com observancia
das disposicdes da Lei federal n2 9.307/1996 e do Regulamento da Camara de
Arbitragem.
45.8.1. O Regulamento da Camara de Arbitragem ndo se aplica aos
procedimentos ou medidas de urgéncia em eventuais litigios oriundos deste
CONTRATO, sendo competente para tanto o foro eleito na Clausula 45.12.

45.9. O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada serd o
portugués, sendo aplicaveis as leis da Republica Federativa do Brasil.

45.10. A entidade que der inicio ao procedimento arbitral devera adiantar os honorarios
e custos da arbitragem, sendo que a sentencga arbitral, no entanto, determinara o
ressarcimento pela entidade vencida, se for este o caso, de todos os custos, despesas e
honorarios incorridos pela outra entidade.

45.11. A sentenca arbitral serd definitiva e obrigatdria para todas as entidades.

45.12. As entidades elegem o foro da comarca do Municipio de Teresina/Pl, com exclusdo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessarios, e apenas e tdo
somente com essa finalidade, propor medidas cautelares ou de urgéncia ou, conhecer
de ac¢des cujo objeto ndo possa ser discutido por meio de arbitragem, além de acdes que
garantam a instituicdo do procedimento arbitral e a execugao da sentenca arbitral, nos
termos do disposto na Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996.
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ANEXO | - GLOSSARIO

Para fins do EDITAL, do CONTRATO e os respectivos ANEXQOS, os termos a seguir indicados
terdo o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido

claramente diverso:

AFILIADA

AGENCIA REGULADORA
ou AGRESPI

AGESPISA
AGLOMERADO RURAL

ANA
ANEXO

AREA DA CONCESSAO

AREA URBANA

B3

BENS PRIVADOS

€ a pessoa juridica relacionada, direta ou indiretamente,
a outra pessoa juridica como CONTROLADA,
controladora ou por se sujeitar ao controle comum de
outra(s)

pessoa(s) fisica(s) ou juridica(s);

é a Agéncia Reguladora dos Servicos Publicos Delegados
do Estado do Piaui — AGRESPI, que exercera as atividades
de regulaco e fiscalizacio da CONCESSAO, nos termos
do CONTRATO e da legislacdo;

é a Aguas e Esgotos do Piaui S/A.

sdo as areas indicadas no ANEXO IV - CADERNO DE
ENCARGOS como aglomerados rurais;

é a Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico;

é cada um dos documentos anexados ao EDITAL ou ao
CONTRATO, numerados sequencialmente, e que deles
fazem parte integrante;

é a soma da AREA URBANA e AGLOMERADO RURAL dos
Municipios da Microrregido de Agua e Esgoto do Piaui
apresentados na Tabela 1 do Anexo X — CADERNO DE
ENCARGOS e conforme definicées do CONTRATO DE
CONCESSAO.

sdo as areas indicadas no ANEXO IV - CADERNO DE
ENCARGOS como urbanas;

Brasil, Bolsa, Balcdo — B3, atual denominacdo da
BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, situada no Municipio de S3o Paulo, Estado de
S3do Paulo, na Rua Quinze de Novembro, 275, Centro
Histdrico, assessora técnica da COMISSAO para, dentre
outras atividades, conduzir a Sessdo Publica da
Concorréncia Publica n? [e]/[e];

bens de propriedade da CONCESSIONARIA que, ndo
obstante serem BENS VINCULADOS, ndo sao
considerados BENS REVERSIVEIS, por serem bens de uso
administrativo ou ndo essenciais a prestacdo dos
SERVICOS;
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BENS REVERSIVEIS

BENS VINCULADOS

COMISSAO

COMITE DE SOLUGAO DE

DISPUTAS

COMITE DE TRANSICAO

CONCESSIONARIA

CONSORCIADA

CONSORCIO

CONTRATO
CONCESSAO
CONTRATO ou
CONCESSAO

CONTROLADA

CONTROLADORA

DE
ou

conjunto de bens modveis e imodveis, englobando
instalagcbes, equipamentos, maquinas, aparelhos,
edificagbes e acessérios integrantes dos sistemas de
agua e esgoto existentes, objeto da CONCESSAO,
essenciais e indispensaveis a prestacdo, que sera
transferido 8 CONCESSIONARIA, bem como os demais
bens essenciais a prestacdo que vierem a ser adquiridos
e/ou construidos pela CONCESSIONARIA, e que
reverterdo ao PODER CONCEDENTE, a extin¢do da
CONCESSAO;

sdo os BENS PRIVADOS e BENS REVERSIVEIS que, em
conjunto, representam todos os bens utilizados pela
CONCESSIONARIA na execu¢dio do CONTRATO DE
CONCESSAO.

¢ a Comissdo de Contratacdo Publica designada para a
conducdo da LICITACAO;

é o comité instituido para solucdo de divergéncias
técnicas entre as PARTES durante a execugdo contratual;

é o comité instituido para acompanhamento e
organizac¢ao da interlocucdao entre PODER CONCEDENTE,
CONCESSIONARIA, OPERADORES PRE-CONCESSAO e
AGENCIA REGULADORA durante a FASE DE TRANSICAO
DO SISTEMA;

a Sociedade de Propdsito Especifico, constituida de
acordo e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de
execucdo do objeto do CONTRATO;

é a sociedade, fundo ou entidade que é parte integrante
de CONSORCIO na LICITACAO;

é a associac¢do de sociedades, fundos ou entidades com
o objetivo de participar da LICITACAO que, em sendo
vencedor do certame, devera constituir-se em SPE,
segundo as leis da Republica Federativa do Brasil;
concessao comum para a realizagdo do OBIJETO,

outorgada & CONCESSIONARIA, pelo prazo previsto no
CONTRATO, nos termos da Lei n? 8987/95;

qgualquer pessoa juridica ou fundo de investimento cujo
CONTROLE seja exercido por outra pessoa, natural ou
juridica, ou fundo de investimento;

qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de
investimento que exerca CONTROLE sobre outra pessoa
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CONTROLE
SOCIETARIO/CONTROLE

CREDENCIAMENTO

DATA DE EFICACIA PLENA

DATA DE ENTREGA DOS
ENVELOPES

DOCUMENTAGAO

DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

DOCUMENTOS DE
REPRESENTACAO

EDITAL

ENVELOPE

juridica ou fundo de investimento;

poder exercido por pessoa, natural ou juridica, fundo de
investimento ou grupo vinculado, por acordo de voto ou
sob controle comum, direta ou indiretamente, isolada
ou conjuntamente, para, assegurar a maioria dos votos
nas deliberagdes e eleger a maioria dos administradores,
além de dirigir as atividades e o funcionamento de outra
pessoa juridica ou fundo de investimento;

é o procedimento para cadastro de representantes legais
das LICITANTES;

data contada a partir do dia seguinte da assinatura do
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, a partir da
qual a CONCESSIONARIA devera atuar de forma plena na
operacao do objeto do CONTRATO;

data em que as LICITANTES deverdo entregar os
ENVELOPES com todos os documentos necessarios para
sua participacdo na LICITACAO, nos termos fixados no
EDITAL;

é a documentacao a ser entregue pelas LICITANTES, nos
termos deste EDITAL, abrangendo a GARANTIA DE
PROPOSTA e os Documentos de Representacao, a
PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO;

sdo os documentos relativos a qualificacdo juridica,
técnica, econdmico-financeira, fiscal e trabalhista, das
LICITANTES, a serem entregues de acordo com o
disposto no EDITAL;

sao os documentos que devem compor o ENVELOPE n?
1 e que demonstram os poderes para representacao dos
representantes legais da LICITANTE, nos termos do
EDITAL e ANEXOS;

é o Edital de Licitacdo da Concorréncia Publica n? [e],
incluindo os seus Anexos, que convoca os interessados e
apresenta os termos e condi¢des desta LICITACAO, cujo
objeto é a delegacdo da prestacdo dos SERVICOS DA
CONCESSAO durante o PRAZO DA CONCESSAO;

invélucro contendo conjunto de documentos
necessarios a participacdo nesta LICITACAO, num total
de 3 (trés), sendo: o ENVELOPE 1, relativo a GARANTIA
DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE REPRESENTACAO; o
ENVELOPE 2, relativo a PROPOSTA COMERCIAL; e o
ENVELOPE 3, relativo aos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO, nos termos deste EDITAL;



ESTADO

FASE DE TRANSICAO DO

SISTEMA

GARANTIA DA PROPOSTA

GARANTIA DE EXECUGAO

DO CONTRATO

GRUPO ECONOMICO

INDICADORES
DESEMPENHO

INVENTARIO DE
REVERSIVEIS

INVESTIMENTOS
PODER PUBLICO

DE

BENS

DO

é o Estado do Piaui;

periodo durante o qual a CONCESSIONARIA fard o
acompanhamento intensivo das atividades relacionadas
a OPERACAO DO SISTEMA, figurando o PODER
CONCEDENTE e os OPERADORES PRE-CONCESSAO, para
todos os efeitos, como responsdveis diretos pela
operacdo e titular das receitas provenientes desta
operagao;

€ a garantia de cumprimento da PROPOSTA a ser
apresentada pelas LICITANTES, nos termos deste EDITAL;

€ a garantia do fiel cumprimento das obriga¢des do
CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONARIA, em
favor do PODER CONCEDENTE, nos montantes e nos
termos definidos no CONTRATO;

é o grupo formado por convenc¢do entre sociedade
CONTROLADORA e suas CONTROLADAS, pela qual se
obriguem a combinar recursos ou esforcos para a
realizacdo dos respectivos objetos, ou a participar de
atividades ou empreendimentos comuns, exercendo a
sociedadeCONTROLADORA ou “de comando”, direta ou
indiretamente,e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sdcio ou
acionista, ou mediante acordo com outros sdécios ou
acionistas; ou grupo configurado, ainda que ndo haja
convencdo formal, mas quando se verifica relacdo de
subordinacao, integrado por sociedades relacionadas
tdo somente pormeio de participacdo acionaria, sem
gue haja entre elas
uma organizacao formal ou obrigacional;
sdo os indices elaborados para afericao da qualidade dos
servicos prestados pela CONCESSIONARIA, bem como o
seu desempenho ao longo da execu¢cdao do CONTRATO, a
partir das métricas propostas no ANEXO Il -
INDICADORES DE DESEMPENHO E

METAS DE ATENDIMENTO;

relatério permanentemente atualizado, proposto pela
CONCESSIONARIA, constando o rol dos BENS
REVERSIVEIS, com suas descri¢des e informacdes
minimas, nos termos do CONTRATO e do Anexo IX - BENS
REVERSIVEIS AO CONTRATO DE CONCESSAO;

sdo os investimentos realizados pelo Estado ou pelos
Municipios relacionados ao objeto da CONCESSAOQ;



IPCA/IBGE

LICITACAO

é o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica;

é o presente procedimento administrativo, por meio do
qual serda selecionada a melhor proposta para a
celebracdo do CONTRATO;



LICITANTE

LICITANTE VENCEDORA

MANUAL DE
PROCEDIMENTOS

MRAE

MUNICIPIOS

OPERACAO DO SISTEMA

OPERADORES PRE
CONCESSAO

PARTES

PARTICIPANTES
CREDENCIADAS

PLANO DE
DESMOBILIZACAO

PLANO DE
INVESTIMENTOS

é a empresa ou o CONSORCIO de empresas que
apresente a DOCUMENTACAO para participar desta
LICITACAO;

é a empresa ou o CONSORCIO de empresas que
apresentar a melhor proposta, nos termos definidos no
edital, e for declarado vencedor na LICITACAO e que
deverd constituir a CONCESSIONARIA para a celebracdo
do CONTRATO;

é o documento elaborado pela B3 e aprovado pelo
PODER CONCEDENTE, que contém orientacdes, regras e

modelos de documentos para os procedimentos de
LICITACAO;

E a Microrregido de Agua e Esgoto do Piaui;

sao os Municipios do Estado do Piaui integrantes da
CONCESSAQ;

compreende o conjunto de acBes operacionais a ser
desenvolvido e executado pela CONCESSIONARIA, apds
a emiss3o do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA,
para a prestacio dos SERVICOS aos USUARIOS,
observados os parametros e condi¢des previstos no
CONTRATO e seus Anexos;

operadores  responsaveis  pelos  servicos de
abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario nos
MUNICIPIOS previamente a assinatura do CONTRATO DE
CONCESSAO e que se manterdo responsaveis até a

assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA;

s30 a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE;

pessoas juridicas habilitadas e autorizada a operar na B3,
contratadas pelas LICITANTES para representa-las em
todos os atos relacionados a LICITACAO junto a B3;

é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA para
encerramento da CONCESSAO;

é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA,
contendo os investimentos e o cronograma de sua
execucdo no Ambito da CONCESSAO, conforme definido
no CONTRATO e no ANEXO IV- CADERNO DE ENCARGOS;



PLANO DE NEGOCIOS

REFERENCIAL

PLANO DE REAVALIAGAO

DA AREA DA CONCESSA

PODER CONCEDENTE

PRAZO DA CONCESSAO

o)

PROPOSTA ou PROPOSTA

COMERCIAL

REAVALIAGAO DA AREA
DE CONCESSAO

RELATORIO ANUAL
DESEMPENHO

REPRESENTANTE
CREDENCIADO

RURAL DISPERSO

SAA

SEAD

DE

Anexo contratual com plano de negdcios de referéncia
que conta com a avaliagdo o fluxo de caixa da
CONCESSIONARIO a partir da projecio de receitas,
custos e investimentos permitidos ou necessarios para
atendimento do CONTRATO;

é o plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, nos
termos do CONTRATO e ANEXOS;

é a Microrregido de Agua e Esgoto do Piaui, instituida
pela Lei complementar estadual n? 262, de 30 de margo
de 2022, com as alteracGes da Lei complementar
estadual n2 288, de 14 de novembro de 2023;

€ o prazo de vigéncia contratual, fixado em 35 (trinta e
cinco) anos a contar da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA;

é a proposta a ser oferecida pela LICITANTE, com a
indicacdo do valor de TARIFA, conforme diretrizes e
modelo apresentados no conforme disposto no ANEXO
VIl — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA
COMERCIAL;

é o estudo de atualizacdo do mapeamento e
levantamento da AREA DE CONCESSAO que deverd ser
conduzido pela CONCESSIONARIA, conforme indicado
no ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS;

é o relatério elaborado pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE com a consolidacdo dos indicadores de
desempenho e que implica no Reajuste Tarifario,
conforme definido no EIDTAL e nos ANEXOS;
representante legal da LICITANTE no ambito da
LICITACAO, observadas as exigéncias do EDITAL;

sado as areas classificadas, nos termos do ANEXO IV -
CADERNO DE ENCARGOS, como rural disperso;

sistema de abastecimento de agua;

¢é a Secretaria de Administracdo do Estado do Piaui;



SEDE DA COMISSAO

SEGURADORA

SERVICOS

SERVICOS ACESSORIOS

SERVICOS
COMPLEMENTARES

SES

SESSAO DE ABERTURA

SISAR/PI

€ a sede da Comissdo de Contratacdo Publica, localizada
no endereco [*], no Municipio de [*], endereco eletronico

[*];

seguradora brasileira ou estrangeira autorizada a
funcionar no Brasil que firme contratos por meio da qual
se obriga, mediante a cobranca de prémio, a indenizar a
outra pela ocorréncia de determinados eventos ou
prejuizos;

SERVICOS: atividades integradas que compreendem a
totalidade dos servicos a serem prestados pela
CONCESSIONARIA, incluindo as atividades relacionadas
a gestdo comercial junto aos USUARIOS de tais servicos,
assim caracterizadas: (a) abastecimento de 4gua
potdvel: servico publico que abrange as atividades,
infraestruturas e  instalagdes necessarias  ao
abastecimento publico de agua potdvel, desde a
captacdo até as ligagOes prediais e 0s seus instrumentos
de medicdo; e (b) esgotamento sanitario: servico publico
gue abrange as atividades de coleta, transporte,
tratamento e disposicdo final adequados dos esgotos

sanitarios, desde as liga¢cOes prediais até o seu
langamento final no meio ambiente;

servicos relacionados tangencialmente aos servigos
prestados no ambito da CONCESSAO;

servigos que complementam a prestagao dos servigos de
abastecimento de 3agua e de esgotamento sanitdrio,
conforme descritos no ANEXO V - ESTRUTURA
TARIFARIA;

sistema de esgotamento sanitdrio;

Sessdo em que deverd ocorrer a abertura de envelopes,
conforme cronograma do EDITAL e avisos publicados
pela COMISSAO;

¢é o Sistema Integrado de Saneamento Rural do Estado do
Piaui;



SISTEMA

SPE

SUPARC

TARIFA(S)

TERMO DE REVERSAO DO
SISTEMA

TERMO DE
TRANSFERENCIA DO
SISTEMA

TERMO DE
TRANSFERENCIA PARCIAL

conjunto de infraestruturas ligadas a prestacdao dos
SERVICOS, tais como, redes, ligacdes, estacOes
elevatérias de dgua, estacOes elevatérias de esgoto,
estacdes de tratamento de agua, estacbes de tratamento
de esgoto, pocos de visita, interceptores, emissarios,
coletores troncos, dentre outras estruturas necessarias a
prestacdo dos SERVICOS, na AREA DA CONCESSAO;

é a sociedade de propdsito especifico a ser constituida
pela LICITANTE VENCEDORA, sob a forma de sociedade
por acdes, com a finalidade especifica de prestar os
servicos publicos objeto da presente CONCESSAO;

Superintendéncia de Parcerias e Concessoes, vinculada a
Secretaria de Administracdo do Estado do Piaui;

valores pecuniarios devidos pelos USUARIOS a
CONCESSIONARIA, em razdo da prestacdo dos
SERVICOS, em conformidade com a estrutura tarifaria da
CONCESSAO, as quais serdo anualmente reajustadas e
eventualmente revistas, conforme disciplinado no
presente CONTRATO;

termo a ser firmado entre a CONCESSIONARIA, o PODER

CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA transferéncia
dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO;

documento firmado entre as PARTES para formalizar a
finalizacdo da FASE DE TRANSICAO DO SISTEMA e que
indica o inicio da DATA DE EFICACIA PLENA;

é o termo de transferéncia 8 CONCESSIONARIA de dreas
especificas para inicio da operacao naquela localidade;



USUARIO DO RURAL ¢ o habitante da area classificada como RURAL DISPERSO

DISPERSO

USUARIOS

VALOR DA OUTORGA

VERIFICADOR
INDEPENDENTE

VISITA TECNICA

e que podera solicitar a realizacdo de servigcos, nos
termos do CONTRATO;

sdo as pessoas ou grupo de pessoas, inclusive usuarios
publicos, que utilizam os SERVICOS prestados na AREA
DA CONCESSAO, mediante o pagamento de TARIFA;

é o valor pago pela LICITANTE vencedora, nos termos do
EDITAL e da PROPOSTA COMERCIAL, para a assinatura do
CONTRATO DE CONCESSAO;

€ a empresa contratada para avaliar o atendimento de
indicadores de desempenho e cumprimento de metas
pela concessiondria e assessorar técnica e
economicamente a AGRESPI;

é a visita agendada a AREA DA CONCESSAO para permitir
aos interessados a obtenc¢do dos subsidios técnicos que
considerarem convenientes para a elaboracdo da
PROPOSTA COMERCIAL.
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